

Արձանագրություն N 2

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/144» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Տաշիր	«26» «դեկտեմբերի» 2025թ. Ժ 17:00
Մասնակցում էին՝	
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝	Ս. Անախասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)	Ս. Շահբազյան, Ա. Դիրբարյան,
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)	Ս. Սուքիասյան, Ա. Շահբազյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/ՄԻՄ)	Ա. Բաղդասարյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/144» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

/Ս. Անախասյան/

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/144» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով armeps.am համակարգի միջոցով բացվել են 2025թ. դեկտեմբերի 26-ին ժամը 17:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/144» ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

/Ս. Անախասյան/

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ	Հասցե	Էլ. Փոստ
1	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	00813453	ք. Երևան, Աճառյան 54բ 093081787	lil.poghosyan17@gmail.com, lilit.poghosyan@dorproject.am
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	06946973	ք. Վանաձոր, Նալբանդյան 5/3-2 094905080	nartovmas@list.ru
3	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	06956504	ք. Վանաձոր, Վարդանանց 122/100 094816515	dvahram@mail.ru
4	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	08426861	գ. Ծակբար, 5փ., տ 9	nairi_aleqsanyan@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

/Ս. Անախասյան/

3.1 «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/144» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը			Գնման գինը
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
1	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	3945000	0	3945000	

	Ապավեն, Արծնի, Լեռնահովիտ, Ձորամուտ, Մեծավան, Նորաշեն, Պաղաղբյուր, Սարչապետ բնակավայրերի ճանապարհների տուֆ քարով սալարկմամբ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	4380000	0	4380000	6390000
		«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	5000000	1000000	6000000	
2	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Ապավեն, Արծնի, Լեռնահովիտ, Ձորամուտ, Մեծավան, Նորաշեն, Պետրովկա և Պաղաղբյուր բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերանորոգման, վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	4945000	0	4945000	5600000
3	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի բնակավայրերի միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	5000000	1000000	6000000	14988000
		«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	6999999	0	6999999	
		«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	8945000	0	8945000	
		«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	9999000	0	9999000	

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
/Ս. Անախասյան/

4.1 «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում չի ներկայացվել ֆինանսական միջոցներ՝ հավելված 1.3-ը և աշխատանքային ռեսուրսներ՝ հավելված 1.4-ը. որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը:

4.2 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները, կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և ծանուցել մասնակից՝ «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ-ին շտկել անհամապատասխանությունները:







Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը
հաստատելու մասին
/Ս. Անախասյան/

5.1 ՀՀ ԼՍՀ-ՀՐՄԽԾԶԲ-25/144 ծածկագրով ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել անհամապատասխանությունների շտկման ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը՝

30.12.2025թ, ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:

Հանձնաժողովի		
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝		Ս. Անանյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ս. Շահբազյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ա. Դիլբարյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ա. Շահբազյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ս. Սուքիասյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/Մհմ)		Ա. Բաղդասարյան

Протокол № 2
Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LМТН-НВМТSDZB-25/144" Консультационные услуги по разработке проектно-сметной документации для нужд Таширского муниципалитета Лорийской области РА

г. Ташир	«26» декабря 2025г. 17:00
Участники	
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ООП)	С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)	С. Шахбазян, А. Дилбарян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)	А. Шахбазян, С. Сукиасян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)	А. Багдасарян

1. Информация о порядке подачи заявок по коду « НН LМТН-НВМТSDZB-25/144»
/ С. Анахасян /

1.1 Признать, что процедуры закупок кода «НН LМТН-НВМТSDZB-25/144» были открыты в электронном виде через armpers.am в 2025 году 26 декабря в 17:00 находящийся в РА, Лорийской области, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета, комната 206.

Решение принято – за 5, против 0.

2. Об участниках, подавших заявки на проведение процедуры под кодом « НН LМТН-НВМТSDZB-25/144»
/ С. Анахасян /

2.1 Следующие участники подали заявку на процедуру закупки

N/N	Имя участника	УНН		Эл. Почта
1.	ООО «Дорпроектный институт»	00813453	г. Ереван, Ачарян 546	lil.poghosyan17@gmail.com, lilit.poghosyan@dorproject.am
2	ООО «Геокарт»	06946973	г. Ванадзор, Налбандян 5/3-2 094905080	nartovmas@list.ru
3	ООО «ЛС нахагиц»	06956504	г. Ванадзор, Вардананц 122/100 094816515	dvahram@mail.ru
4	ООО «АРМ ДОР СТРОЙ»	08426861	с. Цаккар, 5ул., д 9	nairi_aleqsanyan@mail.ru

Решение принято – за 5, против 0.

3. Ценовые предложения, представленные участниками;
/ С. Анахасян /

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения под кодом «НН LМТН-НВМТSDZB-25/144».

N/N	Имя	Имя участника	Ориентировочная цена			Сметная цена
			Цена	НДС	Всего	
1	Консультационные услуги по разработке проектно-сметной документации для ремонтных работ с мощением туфовым камнем дорог населенных пунктов Апавет, Арцни, Лернаовит, Дзорамут, Мецаван, Норашен, Пахахпюр, Сарчапет общины Ташир Лорийской области РА	ООО «Геокарт»	3945000	0	3945000	6390000
		ООО «ЛС нахагиц»	4380000	0	4380000	
		ООО «Дорпроектный институт»	5000000	1000000	6000000	
2	Консультационные услуги по разработке проектно-сметной документации по ремонту, реконструкции и капитальному	ООО «Геокарт»	4945000	0	4945000	

	ремонт систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Апавен, Арцни, Лернаовит, Дзорамут, Мецаван, Норашен, Петровка и Пагахпюр общины Ташир Лорийской области РА					5600000
3	Консультационные услуги по разработке проектно-сметной документации для асфальтирования межземельных и внутриземельных дорог населенных пунктов общины Ташир Лорийской области РА	ООО «Дорпроектный институт»	5000000	1000000	6000000	14988000
		ООО «АРМ ДОР СТРОЙ»	6999999	0	6999999	
		ООО «Геокарт»	8945000	0	8945000	
		ООО «ЛС нахагиц»	9999000	0	9999000	

Решение принято – за 5, против 0.

4. Информация о наличии необходимых документов в открытых тендерах и их соответствии с установленными требованиями **/ С. Анахасян /**

4.1 В электронном пакете, представленном ООО "ГЕОКАРТА", не были представлены финансовые средства-приложение 1.3 и трудовые ресурсы-приложение 1.4. документы, подтверждающие квалификационные критерии.







4.2 Комиссия по оценке решила, основываясь на "Организации процесса закупок", утвержденного постановлением правительства Республики Армения № 526-N от 2017г. 4 мая в соответствии с пунктом 41, приостановить заседание на один рабочий день и уведомить участников ООО "ГЕОКАРТА" исправить несоответствия.

Решение принято – за 5, против 0.

5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета. **/ С. Анахасян /**

5.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMTH-NBMTSDZB-25/144» созвать заседание комиссии до рабочего дня, следующего за окончанием оценивание заявления до поправки, в 12:00 дня 30.12.2025, в РА, Лорийская область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета комната 206

Решение принято – за 5, против 0.

Комиссия		
Ответственный за закупки / Оценка персонала (ОПЗ/ООП):		С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		С. Шахбазян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		А. Дилбарян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		А. Шахбазян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		С. Сукиасян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)		А. Багдасарян