

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/82>> ծածկագրով գնանշման հարցման
ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ПРОТОКОЛ N 2
Комиссии по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/82>>

բ. Մասիս

<<19>> հունիսի 2026թ.
ժամը 11⁰⁰-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Մելոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Կոստանյան, Ա. Մինասյան, Ս. Ամիրջանյան, Վ. Նազարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Ասրյան

г. Масис

<<19>> июня 2026г.
в 11⁰⁰

Участники.

Председатель комиссии А. Мелоян

Члены комиссии А. Костанян, А. Минасян, С. Амирджанян, В. Назарян

Секретарь комиссии С. Асрян

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/82>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման և
գնահատման նիստի մասին

(Ա. Մելոյան)

процедура оценки заявки по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/82>>

(А. Мелоян)

1. Ընդունելի գիտություն, որ

Գնման հայտերը բացվել են Armpers.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 2026թ. հունիսի 16-ին, ժամը
15:00-ին:

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/82>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտ են ներկայացրել հետևյալ
մասնակիցները.

1. Принято к сведению

Заявки на покупку были открыты через электронную систему Armpers.am в 2026 году, 16 июня в 15:00.

Следующие участники подали заявку на участие в конкурсе под кодом <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/82>>

Ը/Ը	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Հեռախոսահամար և էլ. հասցե Номер телефона и адрес электронной почты
1	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ ООО "Еранкюн Проджект"	+37443222295 erankyunproject@gmail.com
2	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ ООО "МИКПРО"	+37477877779 businessellit@mail.ru
3	«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ООО "АРХИ ТУЛС"	+37496595010 architools@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Принято решение: за - 5, против - 0

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները և ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին:

2. Ценовые предложения, поданные участниками, и соответствие поданных заявок требованиям приглашения:

Գնման առարկան. Մասիս քաղաքում սպորտդպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ: (նախահաշվային գին՝ 8 000 000 ՀՀ դրամ):

Предмет закупки: Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для строительства нового здания спортивной школы в городе Масис. (Ориентировочная цена 8 000 000 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Գնային առաջարկն առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ НДС	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ ООО "Еранкюн Проджект"	6 500 000	1 300 000	7 800 000
2	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ ООО "МИКПРО"	5 977 700	0	5 977 700
3	«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ООО "АРХИ ТУЛС"	8 000 000	0	8 000 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Принято решение: за - 5, против - 0

3. Փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց.

3. По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение:

- Գնման ընթացակարգի մասնակիցներին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.
- Оценить участников процедуры закупок по следующим результатам:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ ООО "Еранкюн Проджект"	30 %	40 %	27,6 %
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ ООО "МИКПРО"	30 %	40 %	30 %
«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ООО "АРХИ ТУЛС"	30 %	40 %	22,4 %

3.1 Գնահատման արդյունքներով Հանձնաժողովը որոշեց.

- ընթացակարգի հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.1 По результатам оценки Комиссия приняла решение признать победителем (выбранным)

участником:

- Признать победителем (выбранным) участником ООО "МИКПРО".

Принято решение: за - 5, против - 0

4. Հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա էին անհամապատասխանություններ, որոնց շտկման համար տրվել էր մեկ աշխատանքային օր: Մասնակիցները ժամանակին շտկել են անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

4. Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и соответствие установленным требованиям.

4.1 В представленных участниками заявках были обнаружены несоответствия, на исправление которых был отведен один рабочий день. Участники своевременно исправили несоответствия.

Принято решение: за - 5, против - 0

5. Անգործության ժամկետ սահմանելու մասին







Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3 մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ կիրառել 10 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

5. Об установке периода бездействия

В соответствии со статьей 10, частью 3 Закона РА о закупках, применяется период бездействия 10 календарных дней.

Принято решение: за - 5, против - 0

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Ա. Մելոյան
անդամներ՝		Ա. Կոստանյան
		Ա. Մինասյան
		Ս. Ամիրջանյան
		Վ. Նախարյան
քարտուղար՝		Ս. Ասրյան