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  ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ամասիա բնակավայրի   

  25-րդ փողոցի հիմնանորոգման շին աշխատանքներ 
(ûµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ) 

          

ÐÐ                      ÐÇÙÝ³í.  

  

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ                  â/Ø                 ø³Ý³ÏÁ    

ØÇ³íáñÇ 

·ÇÝÁ      

Ñ³½. ¹ñ. 

ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ 

(Ñ³½. ¹ñ³Ù)    

5x6  

  

  

1 2   3 4 5 6 7 
                

    1. Земляные 

работы 

1.Հողային աշխատանքներ         

1 E1-962 Разработка гр вручную 13 IV  կարգի բնահողի մշակում  ձեռքով  մ3 187,28 6,337 1186,719 

2 E23-226    
ԲԿՏՄ 

Ïîгрузка  грунта вручную 

на автосамосвалы 

 Բնահողի բարձում    ա/ինքնաթափ մեքենաների 
վրա  ձեռքով  

տն 337,10 0,653 220,216 

3 E1-1588   Разработка грунта  10e- 

IVгр   гр.экскаваторами с 

ковш. 0,65м3 с погрузкой 

на самосвалы 

  13 IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա   

մ3 1645,3 0,863 1420,714 

4 1տկմ=100դր Перевозка на 4км Տեղափոխում լցակույտ  4կմ տ 3298,6 0,530 1747,420 

5 E1-1546   Разработка грунта  

экскаваторами с ковш. 

0,65м3  â îòâàë 

 13 IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ., 

կողքի կուտակումով, լիցքի համար   

մ3 40,20 0,698 28,051 



6 E1-1150  

E1-1156 
Óïëîòíåíèå ãðóíòà Բնահողի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 

անցումով 1 հետքի վրայով 

մ3 40,20 0,206 8,286 

7 E1-1186  Ïîëèâêà âîäîé Բնահողի ջրում մ3 40,20 0,385 15,459 

8 E1-1130  Ïëàíèðîâêà 

ïëîùàäåé 

ìåõàíèçìîì 

Գրունտի հարթեցում մեխանիզմով մ2 6000,0 0,019 111,082 

    Итого Ընդամենը       4737,947 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     3,94 

    2. Проезжая часть 2.Երթևեկելի մաս         

9 E27-38-1           

 

    

Гравийное песчанное 

основание  h=12սմ  

Ավազակոպճային շերտի իրականացում  h=12սմ  մ2 4012,5 1,189 4771,449 

10 E27-38            Устройство щебеночно 

песчанного основания  

C-5 ,  h=20см,  

Խճավազային հիմքի իրականացում,  h=20ëÙ, C-5 100 Ù2 40,125 199,053 7986,970 

11 E27-164-1                

E27-165-1 

      

Êðóïíîçåðíèñòûé  

àñôàëüòàáåòîí 

h=6ñì, 

Խոշորահատիկ   ա/բետոն  h=6սմ,                        մ2 4012,5 5,956 23899,152 

12 E27-164-2                  

      
 Ìелкозернистûé  

асфальтобетона հ-4см, < 

Б> кот. 

Մանրահատիկ ա/բետոն  h=4սմ,     Б տիպ մ2 4012,5 4,212 16902,202 

    Итого Ընդամենը       53559,774 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     44,51 

    
3. Въезды 3.Իջատեղեր 

        

13 E1-961 Разработка гр вручную  33г III  կարգի բնահողի մշակում  ձեռքով  մ3 26,75 3,593 96,111 

14 E23-228    
ԲԿՏՄ 

Ïîгрузка  грунта вручную 

на автосамосвалы 

 Բնահողի բարձում    ա/ինքնաթափ մեքենաների 
վրա  ձեռքով  

տն 52,16 0,653 34,076 

15 E1-1588   Разработка грунта  10e- 

IVгр   гр.экскаваторами с 

  13 IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա   

մ3 240,8 0,863 207,922 



ковш. 0,65м3 с погрузкой 

на самосвалы 

16 1տկմ=100դր Перевозка на 4км Տեղափոխում լցակույտ 4կմ տ 485,58 0,530 257,233 

17 E27-38-1           

 

    

Гравийное песчанное 

основание  h=12սմ  

Ավազակոպճային շերտի իրականացում  h=12սմ  մ2 603,00 1,189 717,059 

18 E27-38            Устройство щебеночно 

песчанного основания  

C-5 ,  h=20см,  

Խճավազային հիմքի իրականացում,  h=20ëÙ, C-5 100 Ù2 6,03 199,053 1200,291 

19 E27-164-1                

E27-165-1 

      

Êðóïíîçåðíèñòûé  

àñôàëüòàáåòîí 

h=6ñì, 

Խոշորահատիկ   ա/բետոն  h=6սմ,                        մ2 603,00 5,956 3591,591 

20 E27-164-2                  

      
 Ìелкозернистûé  

асфальтобетона հ-4см, < 

Б> кот. 

Մանրահատիկ ա/բետոն  h=4սմ,     Б տիպ մ2 603,00 4,212 2540,082 

21 E23-3        

 

    

Гравийное песчанное 

основание  h=10սմ  

Ավազակոպճային շերտի իրականացում  h=10սմ  մ3 4,15 9,358 38,834 

22 E22-71                  

      
Прокладка металл. Труб Մետաղական խողովակի տեղադրում, d=273x5մմ   գծ.մ 71,50 24,548 1755,164 

23 E23-100                 

      
Гидроизоляция  труб Խողովակների ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք 

բիտումով, 67.9գծմ 
մ2 58,21 1,330 77,397 

24 E22-456 Монолит бетонный 

колодец 

Միաձույլ բետոնե  ջրհորի կառուցում,  B20(250) 

բետոնով,                                                          

Ù3 1,86 120,174 223,524 

25 E22-456  
կիրարկ 

Монолит бетон Խողովակի և վաքի միաձույլ բետոն B20(250),                                                          Ù3 0,2 88,846 17,769 

26 E8-27                

      
Гидроизоляция  бетона Բետոնե մասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք 

բիտումով 
մ2 5,94 1,477 8,776 

    Итого Ընդամենը       10765,827 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     8,95 

    

4.Тротуары 4.Մայթեր 
        



27 E8-11-1         Гравийнопесчанное 

основание бордюров                         
Եզրաքարերի տակ խճային  հարթեցնող շերտ 

5ëÙհաստ.. 0,0125մ3/գծմx980գծմ=12.25մ3 

մ3 12,25 9,782 119,831 

28  E27-82                     Укладка базальтных 

бордюров ,            

раз.300x150мм      на  

бетон. основании B-15, 

(M200) ,  

´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ,             

300x150ÙÙ ã³÷.,  µ»ïáÝ  B-15, (M200) ÑÇÙùÇ íñ³,  

·ÍÙ 980,0 12,439 12189,740 

29 E8-11-1         Гравийнопесчанное 

îñíîâàíèå  

áîðäþðîâ òîëù. 5ñì 

Եզրաշարերի տակ խճային  հարթեցնող շերտ 

5ëÙհաստ.. 0,01մ3/գծմx1090գծմ=10.9մ3 

մ3 10,90 9,782 106,625 

30  E27-79                    Укладка базальтных 

бордюров , 

раз.200x100мм      на  

бетон. основании B-15, 

(M200) ,  

´³½³Éï» »½ñ³շ³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ,             

100x200ÙÙ ã³÷.,  µ»ïáÝ  B-15, (M200) ÑÇÙùÇ íñ³,  

·ÍÙ 1090,0 8,889 9688,575 

31 E8-11-1         Гравийнопесчанное 

îñíîâàíèå  

áîðäþðîâ òîëù. 5ñì 

Եզրաշարերի տակ խճային  հարթեցնող շերտ 

5ëÙհաստ.. 0,01մ3/գծմx8գծմ=0.08մ3 սիզամարգ 

մ3 0,08 9,782 0,783 

32  E27-79                    Укладка базальтных 

бордюров , 

раз.200x100мм      на  

бетон. основании B-15, 

(M200) ,  

´³½³Éï» »½ñ³շ³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ,             

100x200ÙÙ ã³÷.,  µ»ïáÝ  B-15, (M200) ÑÇÙùÇ íñ³,  

·ÍÙ 8,0 8,889 71,109 

33 E1-1579 Разработка растительной 

земли с погрузкой на 
самосвалы 

¾ùëÏ³í³ïáñáí  Ïáõï³Ïí³Í µáõë³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ    

³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ  íñ³  ßÇÝÑñ³å³ñ³Ï 

ï»Õ³÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

Ù3 0,400 8,114 3,246 

34 1տկմ=100դր Перевозка на 17км ´áõë³ÑáÕÇ  ï»Õ³÷áËáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷áí ÙÇÝã¨  17ÏÙ 

µ»éÝ³Ã³÷áõÙ, 

ïáÝ 0,48 2,251 1,081 

35 E48-168 

E48-169 
Раскидование 
растительной земли 

ê»í³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ¨ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ó»éùáí, 

ëÇ½³Ù³ñ·»ñáõÙ, 

100Ù2 0,02 23,161 0,463 

36 E27-38-1           

 

    

Гравийное песчанное 

основание  h=12սմ  

Ավազակոպճային շերտի իրականացում  h=12սմ  մ2 1302,0 1,189 1548,276 



37 E27-169                

      
 Ìелкозернистûé  

асфальтобетона հ-3см,  

Մանրահատիկ  ա/բետոն  h=3սմ,   մ2 1302,0 3,271 4259,146 

    Итого Ընդամենը       27988,873 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     23,26 

    5.Сборные ж/б 

лотки 5.Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34սմ 

        

38 E27-20            

 

    

Гравийное песчанное 

основание  h=10սմ  

Ավազակոպճային շերտի իրականացում  վաքերի 

տակ 10սմ հաստ 
մ3 21,80 7,801 170,061 

39 E27-13                 

 

    

Монтаж лотков 30x34x300 սմ չափերով ե/բ վաքերի  տեղադրում, 

336գծմ , 112հատ-26.88մ3                                                   

մ3 26,88 210,695 5663,491 

40 E8-27                

      
Гидроизоляция Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք 

բիտումով 
մ2 423,40 1,477 625,550 

    Итого Ընդամենը       6459,102 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     5,37 

    6.Установка 

элементов 

безопасности 
6. Անվտանգության էլեմենտների  

տեղադրում 

        

41  E27-184                    Металлические знаки Մետաղե նշանների տեղադրում,                                                                                                                                                      

-առավելության - 2հատ,                                                                                                                                                                                                                                                           

նշան 2 43,416 86,833 

42  E27-245                    маркировка дорожной 

части сплошной линией - 

1.1- 0,1мширин. 

Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով ,                        

0,1մ լայնք.   1.1,     (թերմոպլաստ  h=3մմ 

ապակեգնդիկներով),40գծմ=4մ2 

կմ 0,040 707,189 28,288 

43  E27-249                    маркировка дорожной 

части преревистой  

линией  (1:3) 

0,1мширин. - 1.5 

Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով     

(1:3), 0,1մ լայնք.    1.5,   (թերմոպլաստ  h=3մմ 

ապակեգնդիկներով), 376գծմ=9.4մ2 

կմ 0,376 198,639 74,688 



44  E27-250                    маркировка дорожной 

части преревистой  

линией  (3:1) 

0,1мширин. - 1.6 

Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով    

(3:1), 0,1մ լայնք. 1.6, (թերմոպլաստ  h=3մմ 

ապակեգնդիկներով), 100գծմ=7.5մ2 

կմ 0,100 537,672 53,767 

45 աղյուսակ 

2-37 
маркировка   1.13 Գծանշում 1.13 100մ2 0,024 567,508 13,620 

    Итого Ընդամենը       257,196 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     0,21 

    

7.Ремонт колодцев 
7.Դիտահորերի նորոգում, 

բարձրացում 

    

    

46 E23-157           Новая  ж/б плита  с 

чугунной крышкой, 

1,5x1,5м 

Դիտահորի նոր ե/բ սալ  1,5x1,5մ չափ. թուջե 

կափարիչով, վերանիշավորումով,                                      

բետոն   B-20, (M250)-0.6մ3 

Ñ³ï 5 246,453 1232,264 

    Итого Ընդամենը       1232,264 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     1,02 

    8. Прокладка 

металл. Труб 
8. Մետաղական  խողովակների  

տեղադրում 

        

47 E1-1588   Разработка грунта  10e- 

IVгр   гр.экскаваторами с 

ковш. 0,65м3 с погрузкой 

на самосвалы 

  13 IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա   

մ3 10,37 0,863 8,954 

48 1տկմ=100դր Перевозка на 4км Տեղափոխում լցակույտ  4կմ տ 18,666 0,530 9,888 

49 E1-1546   Разработка грунта  

экскаваторами с ковш. 

0,65м3  â îòâàë 

 13 IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ., 

կողքի կուտակումով, լիցքի համար   

մ3 7,23 0,698 5,045 

50 E23-3        

 

    

Гравийное песчанное 

основание  h=10սմ  

Ավազակոպճային շերտի իրականացում  h=10սմ  մ3 0,92 9,358 8,609 



51 E22-72                  

      
Прокладка металл. Труб  

d=325x5 

Մետաղական խողովակի տեղադրում, d=325x5մմ   գծ.մ 11,10 29,249 324,668 

52 C124-3-10   Арматура  A-III  Ф16 мм Որմնակապային ամրաններ,  A-III  դասի ö 16 ÙÙ կգ 2,84 0,435 1,236 

53 E22-456 Монолит бетон колодец Միաձույլ բետոնե  ջրհորի կառուցում,  B20(250) 

բետոնով,   F=100                                                       

Ù3 4,25 143,669 610,594 

54 E23-100                 

      
Гидроизоляция труб Խողովակների ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք 

բիտումով,10.1գծմ 
մ2 10,31 1,330 13,706 

55 E8-27                

      
Гидроизоляция бетона Բետոնե մասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք 

բիտումով 
մ2 15,18 1,477 22,428 

56 E1-969    Обрат. Засыпка  вруч Հետլիցք  ձեռքով Ù3 2,00 1,836 3,671 

57 E1-1638    Обрат. Засыпка  
бульдозером 

Հետլիցք բուլդոզերով Ù3 5,23 0,071 0,370 

58  E9-210   

Կիրարկ.                     
Водоприемная металлич. 

Сетка  50x50см 

 Մետաղե  ջրընդունիչ ցանցի  պատրաստում և 

տեղադրում,   50x50սմ, 1 հատ                                                                                                 
Մետաղե անկյունակ,   63x5մմ, 2.5գծմ=12.1,կգ                                   

Մետաղե անկյունակ, 50x5մմ,2.4գծմ=9.1կգ                                                           

Ամրան, d=14մմ. AI,   12.2կգ 

տն 0,0224 996,927 22,351 

59  E9-210   

Կիրարկ.                     
Водоприемная металлич. 

Сетка  80x80см 

 Մետաղե  ջրընդունիչ ցանցի  պատրաստում և 

տեղադրում,   80x80սմ, 2 հատ                                                                                           
Մետաղե անկյունակ,   63x5մմ, 7.4գծմ=35.64,կգ                              

Մետաղե անկյունակ, 50x5մմ,  7.2գծմ=27.15կգ                                                           

Ամրան, d=14մմ. AI,   66.5կգ 

տն 0,1293 753,574 97,430 

60 E22-72                                   Демонтаж сущест. 

Металл. Труб 

Գոյություն ունեցող d=325մմ մետաղե 

խողովակների ապամոնտաժում, հանձնում 
սեփականատիրոջը 

գծմ 15,60 1,841 28,727 

    Итого Ընդամենը       1157,676 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     0,96 

    

9. Водопровод 9.Ջրատար 

        



# E1-1545           Разработка грунта  

экскаваторами с ковш. 

0,65м3  â îòâàë 

Խրամուղու հանույթ մեխանիզմով III  կարգի 

բնահողերում, կողլիցք 

1000             

մ3 
0,600 505,990 303,594 

# E1-961          Разработка грунта  

вручную, â îòâàë 
Խրամուղու հանույթ ձեռքով III կարգի 

բնահողերում, կողլիցք 

մ3 78,0 3,593 280,248 

# E1-1588           Разработка грунта   IVгр   

гр.экскаваторами с ковш. 

0,65м3 с погрузкой на 
самосвалы 

Խրամուղու հանույթ մեխանիզմով IV կարգի 

բնահողերում, բարձում ա/ինքնաթափերի 
վրա 

1000             

մ3 
0,240 863,499 207,240 

# E1-1590           Разработка грунта   V Iгр   

гр.экскаваторами с ковш. 

0,65м3 с погрузкой на 
самосвалы 

Խրամուղու հանույթ մեխանիզմով VI կարգի 

բնահողերում, բարձում ա/ինքնաթափերի 
վրա 

1000             

մ3 
0,020 1380,991 27,620 

65 ФЕР01-02-

094-01 

Разрыхление гр   V Iгр 

гидромолотом 
Խրամուղում  VI  կարգի բնահողի փխրեցում 
հիդրոմուրճի  միջոցով  

մ3 40,0 1,049 41,964 

66 E1-1588           Погрузка на самосвалы Փխրեցրած գրունտի մեխանիզմով  բարձում  

ա/ինքնաթափերի վրա 

մ3 40,0 0,863 34,527 

# 1ïÏÙ=                   

100¹ñ 
Перевозка на 6км Տեղափոխում մինչև 6 կմ հեռավորության 

վրա   բեռնաթափում  

տն 546,00 0,795 433,856 

68 E1-1132   
կիրարկ            

Планировка дна траншеи Խրամուղու հատակի հարթեցում՝ 10սմ 

հաստ, 54մ3 կամ 540մ2 

100մ2 5,40 23,354 126,111 

69 E23-1                  

      
Песчаная подушка под 

трубопроводы 
Խողովակի տակ ավազե բարձի 

իրականացում h=10սմ հաստությամբ 

մ3 44,00 9,697 426,670 

70 E23-1 Песчаная засыпка Խողովակի շուրջ ավազի պաշտպանիչ 

շերտի իրականացում   20 սմ հաստությամբ 

մ3 146,00 9,697 1415,769 

# E1-1587           Разработка грунта  -IIIгр   

гр.экскаваторами с ковш. 

0,65м3 с погрузкой на 
самосвалы 

Հետադարձ լիցքի համար III կարգի բնահողի 

մշակում մեխանիզմով, բարձում 

ա/ինքնաթափերի վրա 

1000             

մ3 
0,101 676,045 68,281 



# 1ïÏÙ=                   

100¹ñ 
Перевозка на 6км Տեղափոխում մինչև 6 կմ հեռավորության 

վրա   շին հրապարակ,բեռնաթափում  

տն 181,80 0,795 144,460 

# E1-1730  

E1-1184                 

      

Обратная засыпка 

механизм. 
Հետադարձ լիցք  բուլդոզերով, տոփանումով    1000             

մ3 
0,150 477,746 71,662 

# E1-968  

E1-1184                 

      

Обратная засыпка  
вручную 

Հետադարձ լիցք  ձեռքով, տոփանումով    մ3 49,0 3,671 179,888 

75 E23-2 Щебеночный слой под 

колодцы 10см толщ 

Դիտահորերի տակ խճի շերտի 

իրականացում, 10սմ հաստ.  

մ3 4,90 10,685 52,355 

76 E23-109           Колодцы 

канализационные  

D1000,2 шт 

Հավաքովի ե/բ դիտահոր  D=1000ÙÙ,  2հատ, 
³Û¹ ÃíáõÙ                                                                                                
-Հիմքի սալեր  ПН-10 տիպի , 2Ñ³ïx0.225մ3=0.45Ù3                                                                                             

-Պատի օղակներ КС 10-6 տիպի, 2Ñ³ïx0.16մ3=0.32Ù3                       

-Պատի օղակներ КС 10-6a տիպի, 2Ñ³ïx0.15մ3=0.3Ù3                                                                                                                              

-Ե/բ հորերի ծածկի սալեր ПП 10-1 թուջե մտոցով,                

2 Ñ³ïx0.23մ3=0.46Ù3                                                                        

Ù3 1,53 45,074 68,964 

77 C-111 Ж/б колодцы D1000 ПН-

10 плиты дна 
Հիմքի սալեր  ПН-10 տիպի  հատ 2 30,864 61,728 

78 C-111 Ж/б колодцы D1000  КС-

10-6 стеновые кольцы 

Պատի օղակներ КС 10-6 տիպի  հատ 2 38,580 77,160 

79 C-111 Ж/б колодцы D1000  КС-

10-6a стеновые кольцы 

Պատի օղակներ КС 10-6a տիպի  հատ 2 35,493 70,987 

80 C-111 Ж/б колодцы D1000 ПП-

10-1 с чугунной крышкой 

Ե/բ հորերի ծածկի սալեր ПП 10-1թուջե 

մտոցով 

հատ 2 204,041 408,082 

81 C-111 Закладные детали и 

металл. стремянки 
Ներդիր դետալներ` 43.2կգ, մետաղական 

աստիճան` 29.6կգ 

տն 0,073 725,301 52,802 

82 E23-111           Колодцы 

канализационные  

D1500,   4 шт 

Հավաքովի ե/բ դիտահոր  D=1500ÙÙ,  4հատ, 
³Û¹ ÃíáõÙ                                                                                                
-Հիմքի սալեր  ПН-15 տիպի , 4Ñ³ïx0.38մ3=1.52Ù3                                                                                             

-Պատի օղակներ КС 15-6 տիպի, 

4Ñ³ïx0.265մ3=1.06Ù3                 -Պատի օղակներ КС 

15-6a տիպի, 4Ñ³ïx0.22մ3=0.88Ù3                                                                                                                              

Ù3 5,42 28,011 151,820 



-Ե/բ հորերի ծածկի սալեր ПП 15-1 թուջե մտոցով,                

4 Ñ³ïx0.49մ3=1.96Ù3                                                                        

83 C-111 Ж/б колодцы D1000 ПН-

15 плиты дна 
Հիմքի սալեր  ПН-15 տիպի  հատ 4 46,296 185,183 

84 C-111 Ж/б колодцы D1000  КС-

15-6 стеновые кольцы 

Պատի օղակներ КС 15-6 տիպի  հատ 4 55,555 222,220 

85 C-111 Ж/б колодцы D1000  КС-

15-6a стеновые кольцы 

Պատի օղակներ КС 15-6a տիպի  հատ 4 49,382 197,529 

86 C-111 Ж/б колодцы D1000 ПП-

15-1 с чугунной крышкой 

Ե/բ հորերի ծածկի սալեր ПП 15-1թուջե 

մտոցով 

հատ 4 237,914 951,656 

87 C-111 Закладные детали и 

металл. стремянки 
Ներդիր դետալներ` 86.4կգ, մետաղական 

աստիճան` 59.2կգ 

տն 0,146 725,301 105,604 

88 E35-3757               
կիրարկ 

Пробывка отверстий Դիտահորերի պատերում  անցքերի փակում  

պլաստիկ շաղախով ,  12 տեղ 

մ3 0,024 111,614 2,679 

89 E8-27 Битумная изоляция стен 

колодцев 
Դիտահորի պատերի  բիտումային   երկշերտ 
ջրամեկուսիչ  

100մ2 0,40 114,643 45,857 

# E22-121           Монтаж полиэтил. Труб 

d=160x9,5մմ, 

SDR17  PN10  ПЭ100,  d=160x9,5մմ, 

պոլիէթիլենե խողովակների  մոնտաժում,  

գծմ 501,00 7,566 3790,520 

# E22-118           Монтаж полиэтил. Труб 

d=75x4.5մմ, 
SDR17  PN10  ПЭ100,  d=75x4.5մմ, 

պոլիէթիլենե խողովակների  մոնտաժում,  

գծմ 24,00 1,868 44,825 

# E22-117           Монтаж полиэтил. Труб 

d=25x2.3մմ, 
Տնային միացումներ d=25x2.3մմ, 

պոլիէթիլենե խողովակներից,  

գծմ 206,00 0,649 133,611 

# E23-157 
կիրարկ           

Полимерпесчаные 

колодцы 
Տնային միացումների պոլիմերավազային 
դիտահորերի տեղադրում 

հատ 35 18,415 644,533 



# E16-192            Водомерный узел Տնային միացումների ջրաչափական 

հանգույցների մոնտաժում(պոլիէթիլենե 

խողովակ, պողպատե պարուրակով 

խողովակ, գնդիկավոր փական, ջրի զտիչ,  

ջրաչափ, ,ամերիկանկա, անցում 

մետաղ/պլաստմասա) 

հանգույց 35 51,337 1796,784 

95 Շուկա Детекционная лента Պոլիէթիլենե դետեկցիոն ազդանշանային 
ժապավեն 

մ 731,0 0,123 90,246 

# E22-314           Дезинфекция 
трубопровода 

Խողովակաշարի ախտահանում կմ 0,731 123,446 90,239 

# E16-221           Испитания трубопровода Խողովակաշարի փորձարկում կմ 0,731 46,496 33,988 

# E16-112           Металл. Вентыли d=80 Դիտահորում մետաղե փականների 

տեղադրում,  d=80 

հատ 2 108,629 217,258 

# E16-115           Металл. Вентыли d=160 Դիտահորում մետաղե (թուջե) փականների 

տեղադրում,  d=160 

հատ 2 137,574 275,147 

100 E22-365 Полиэтилен. Фасонн. 

Части переход  150/160 

Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ,  

անցում  150/160,  2հատ, 

10 հատ 0,20 229,804 45,961 

101 E22-365 Полиэтилен. Фасонн. 

Части заглущэшка  75 

Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ,  

խցափակիչ 75,  2հատ, 

10 հատ 0,20 60,053 12,011 

102 E22-365 Полиэтилен. Фасонн. 

Части колена  160 

Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ,  

արմունկ  160մմ,  2հատ, 

10 հատ 0,20 206,657 41,331 

103 E22-365 Полиэтилен. Фасонн. 

Части трайник  160/75 

Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ,  

եռաբաշչիկներ  160/75մմ,  4հատ, 

10 հատ 0,20 260,668 52,134 

104 E16-216 Врезка в существующую  

сеть 
Նոր խողովակաշարի միացումը գործող գծին  

d=160 

միացում 2 20,817 41,633 

105 E46-52   Пробывка отверстий Դիտահորերի պատերում  անցքերի բացում,  

ö 300ÙÙ,    

հատ 2 1,399 2,797 



 

106 E35-3757               
կիրարկ 

Заделка отверстей Դիտահորերի պատերում  անցքերի փակում  

պլաստիկ շաղախով ,   

մ3 0,10 111,614 11,161 

107 E1-1586   Погрузка строй мусора  
на самосвалы 

Շին աղբի բարձում  էքս. 0,65 մ3 

շ.տ.ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա   

մ3 300,0 0,525 157,607 

108 1տկմ=100դր Превозка на 4км Տեղափոխում լցակույտ  4կմ տ 540,0 0,530 286,059 

    Итого Ընդամենը       14184,359 

    Наивысший вес Առավելագույն կշիռ %     11,79 

      ÀÝ¹³Ù»ÝÁ       120343,017 

                

      ÀÜ¸²ØºÜÀ     120343,017 

      ²²Ð 20,0%   24068,603 

      ÀÜ¸²ØºÜÀ       144411,621 

        

        

   Î³½Ù»ó ª                                                                       î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ   


