ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ-2

ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գնումների ARMEPS էլեկտրոնային համակարգի միջոցով **Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 19 հասցեում գտնվող քննչական բաժնի վարչական շենքի ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով ձևավորված «ՀՀ ՔԿ ՀԲՄԽԾՁԲ-ՏՀ-24/1» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան,Մամիկոնյանց 46/5

11 մարտի 2024թ.
ժամը՝ 17:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Հովհաննիսյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Թումանյան, Ա. Ազարյան, Գ. Սեփոյան, Մ. Անտոնյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Նազարյան

1. Տեղեկատվություն գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնի վերաբերյալ

Չափաբաժնի համարը	*Չափաբաժնի անվանումը*	*Գնման հայտով սահմանված գնվելիք ծառայության գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ)*
1	*ՀՀ Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 19 հասցեում գտնվող քննչական բաժնի վարչական շենքի ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ*	*177 121*

2.Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

«ՀՀ ՔԿ ՀԲՄԽԾՁԲ-ՏՀ-24/1» ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացրած հայտերը բացվել են ARMEPS գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին: Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/հ	*Մասնակիցների անվանումները*	*Հասցեներ*
1	**«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ**	ՀՎՀՀ՝ 04417375, ՀՀ Արմավիր համայնք, գ. Բամբակաշատ 4 փ., 2տ., հեռ. 093-55-73-81, no_ona@mail.ru

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

3.1. Մասնակցի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

4.Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ

4.1 Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով **«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի** ներկայացրած հայտը արձանագրեց, որ ներկայացված հայտում /հայտում առկա փաստաթղթերում/ կան անհամապատասխանություններ, մասնավորապես.

- Լիազորագրին կցված չեն լիազորողի և լիազորված անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները:
- Ներկայացված լիազորագրի և համաձայնագրի մեջ սխալ է նշված գնման ընթացակարգի ձևը:
- Ներկայացված նախկինում մատուցված նմանատիպ ծառայությունների պայմանագիրը /կամ պայմանագրերը/ ամբողջական չէ: Բացակայում են պայմանագրին կից Հավելվածները: Համաձայն հրավերի պահանջների, նմանատիպ են համարվում ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցված լինելը: Ուստի, հարկավոր է ներկայացնել միայն հրավերով պահանջվող պատշաճ կատարված նմանատիպ պայմանագիր:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետով, ինչպես նաև **«ՀՀ ՔԿ ՀԲՄԽԾՁԲ-ՏՀ-24/1»** ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 2.4 կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց 12.03.2024թ.-ին ծանուցել մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Համակարգի միջոցով շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և գնման հայտով սահմանած գինը

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 19 հասցեում գտնվող քննչական բաժնի վարչական շենքի ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում					
հ/հ	**Մասնակցի անվանումը**	**Գնման հայտով սահմանած գին**	**Գին /առանց ԱԱՀ/**	**ԱԱՀ**	**Գին /ներառյալ ԱԱՀ/**
1	**«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ**	**177 121**	**165 000**	**-**	**165 000**

6. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ չեն եղել: Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Հանձնաժողովը որոշեց նիստը շարունակել 18.03.2024թ. ժամը 17:00-ին, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. *18.03.2024թ. ժամը 17:00-ին նիստը վերսկսելու վերաբերյալ*

Նիստը վերսկսվեց 18.03.2024թ. ժամը 17:00-ին: Հանձնաժողովն ուսումնասիրեց և արձանագրեց, որ մասնակցի կողմից սահնանված ժամկետում ներկայացվել են շտկման ենթակա փաստաթղթերը:

9. Հայտ ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ոչ գնային չափանիշները գնահատվել են հետևյալ կարգով. /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 19 հասցեում գտնվող քննչական բաժնի վարչական շենքի ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում		
Գնահատման չափանիշ	Առավելագույն միավորը	Մասնակցի անվանումը
		«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձառություն	40	40
Աշխատանքային ռեսուրսներ	30	30
Ընդամենը	70	70

10. Հայտ ներկայացրած բոլոր մասնակիցների գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 19 հասցեում գտնվող քննչական բաժնի վարչական շենքի ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում
Գնային պայմանի գնահատումը
Մասնակցի անվանումը
«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
30

11. Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 19 հասցեում գտնվող քննչական բաժնի վարչական շենքի ջեռուցման և գազաֆիկացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում
Մասնակցի տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
Մասնակցի անվանումը
«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
42

12. 18.03.2024թ.-ին Հանձնաժողովը որոշեց՝

12.1 **«ՀՀ ՔԿ ՀԲՄԽԾՁԲ-ՏՀ-24/1»** ծածկագրով ընթացակարգի միակ մասնակից՝ **«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի** հայտը գնահատել բավարար:

12.2 Հաստատել **ՀՀ ՔԿ ՀԲՄԽԾՁԲ-ՏՀ-24/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն հավելվածի:

12.3 Անգործության ժամկետ չի սահմանվում համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (**ԳՊ/ԳԱՊ**) — Կ. Հովհաննիսյան

անդամներ՝

1.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) — Ա. Թումանյան

2.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) — Ա. Ազարյան

3.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ) — Գ. Սեփոյան

4.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ) — Մ. Անտոնյան

5.Գնման Պատասխանատու/ հանձնաժողովի քարտուղար (ԳՊ/ՄՀմ) — Ս. Նազարյան