

Արձանագրություն N 2

<<<ՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11>> ծածկագրով ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

27.08.2019թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Միրզոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Վասիլյան

Բացակայում էր՝

Հանձնաժողովի անդամ՝

Ֆ. Սարգսյան

1. ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

ա) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 19.08.2019թ, ժամը 11:30-ին:

բ) Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը կազմում է 17 470 000 (տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասուն հազար) ՀՀ դրամ:

գ) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հասցե	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխավերականգնման շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
1	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	ք. Եղվարդ Սաֆարյան 3-րդ նրբ. 8 տուն	9 990 000	-	9 990 000
2	<<ԶԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխյան փ. 7/11	11 500 000	-	11 500 000
3	<<ԱՍՔՄԵԴիդայն>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Արշակունյաց պող. 2/2	14 700 000	-	14 700 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏԱԿ և <<Էմ Զի դիդայն>> ՍՊԸ համատեղ	ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36 ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6	14 950 000	0	14 950 000
5	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանաց 17-5	16 500 000	-	16 500 000

դ) Ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել 19.08.2019թ. նիստը և հաջորդ նիստը հրավիրել մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ե) 23.08.2019թ. կայացած նիստին գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ

1) <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված N1-ում <<պատվիրատուի անվանումը>> տողում լրացված է <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ, իսկ 3-րդ կետում նշված է, որ պայմանագրի կատարումն իրականացվելու է թվով 10 աշխատակիցների միջոցով՝ հրավերով պահանջվող նվազագույնը 13 (կամ 12) աշխատակիցների փոխարեն:

2) <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված N1-ում <<պատվիրատուի անվանումը>> տողում լրացված է <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետի պահանջը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել նիստը և ծանուցել վերը նշված կազմակերպություններին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները, իսկ հաջորդ նիստը հրավիրել մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան 27.08.2019թ.:

զ) <<Համաշիննախագիծ>> և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ների կողմից սահմանված ժամկետում (համապատասխանաբար 26.08.2019թ. և 23.08.2019թ. դրությամբ) շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները: Հիմք ընդունելով Կարգի 42-րդ կետի պահանջը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է <<Համաշիննախագիծ>> և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ների հայտերը գնահատել բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

2. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի առաջին և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից հայտերը գնահատվել են հետևյալ հերթականությամբ և հետևյալ կերպ

Մրցույթում զբաղեցրած տեղը	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
1	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<ԶԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<ԱՍՔՄԵԴիդայն>> ՍՊԸ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏԱԿ և <<Էմ Զիդիդայն>> ՍՊԸ համատեղ	բավարար
5	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

3. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ծանուցելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշում է.

ա) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել գնման ընթացակարգի 1-ին տեղն զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

բ) Ծանուցել 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին՝ «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ին, ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից հաշված մինչև տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Տ. Վասիլյան