

Արձանագրություն N 3

Протокол N 3

«ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հանձնաժողովի նիստի
ЗАСЕДАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ЗАПРОСА ПРОЦЕДУРЕ
ПОД КОДОМ EQ - BMASHDzB -22/43

Ք. Երևան

07.04. 2022թ.

Ժամ 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Հովհաննիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Մեհրաբյան, Ա. Ամրոյան, Գ. Մանուկյան, Ս. Հարությունյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Հուրոյան

Участвовали:

Председатель комиссии: А. Ованнисян

Члены комиссии: Г. Меграбян, А. Амроян, Г. Манукян, С. Арутюнян

Секретарь комиссии: Г. Уроян

1. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
Подробности документов, необходимых в каждой открытой заявке
наличие и требования

(Ա. Հովհաննիսյան Ա. Ованнисян)

1.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ «Աբաջյան Շին» ՍՊԸ-ի, «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ի, «Կապիտալ Գրուպ» ՍՊԸ-ի, «Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի և «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի հայտերի :

- «Աբաջյան Շին» ՍՊԸ-ի հայտում բացակայում է բանկային երաշխիքը, ինչպես նաև 1-ին չափաբաժնի՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հակոբյանց փողոցից Խ. Խաչատրյան 2-րդ նրբ. կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ ծավալաթերթ-նախահաշիվը

«Լիլանարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած 1-ին չափաբաժնի՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հակոբյանց փողոցից Խ. Խաչատրյան 2-րդ նրբ. կոյուղագծի վերակառուցման և 6-րդ չափաբաժնի՝ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշ 22-րդ փողոցի/ծննդատուն/ հեղեղատարի կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվներում կա թվաբանական սխալներ:

«Կապիտալ Գրուպ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած 12-րդ չափաբաժնի՝ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Մ. Ավետիսյան 4-րդ փողոցի /1-13տներ/ և Լեփսիուսի փողոցի /2-4 տներ/ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ ծավալաթերթ նախահաշիվներում կա թվաբանական սխալներ:

«Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի-ի հայտում բացակայում է ծավալաթերթ-նախահաշիվները

«ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի հայտում բացակայում է բանկային երաշխիքը,

Представленные участниками электронные пакеты содержат все документы, требуемые приглашением, соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением ООО «Абаджян Шин», ООО «Лиланарм», ООО «Капитал Групп», «М. БУАТ "ООО և "ВК ГРУП" ООО заявки.

- В заявлении ООО «Абаджян Шин» отсутствует банковская гарантия, а также первый транш от Х. Хачатрян 2-й переулоч Паспорт объемов работ по реконструкции канализации

Х. Хачатрян 2-й переулоч В объемной смете строительства 6-го участка канализационной линии Նրր, улицы Нор Ареш 22 (родильный дом) в административном районе Еревана Эребуни имеются арифметические ошибки.

12-й транш предоставлен ООО "Капитал Групп", м. Канакер-Дзейтунского административного района г. Еревана. Реконструкция канализационной линии 4-й улицы Аветисяна / 1-13 дома / եփ ул. Лепсиуса / 2-4 дома / В подсчетах объемов имеются арифметические ошибки.

«Մ. В заявке ООО "БУАТ" нет объемно-бюджетной сметы

Приложение ООО «ВК ГРУП» не имеет банковской гарантии,

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ - 0:

Принято решение за - 5 против - 0.

1.2 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 41-րդ կետի համաձայն, Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել մեկ օրով և համակարգի միջոցով ծանուցել մասնակցին՝ (մասնակցին ծանուցելու պահից հաշված) առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունը: Անհամապատասխանությունը շտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվի:

Согласно пункту 41 Порядка организации закупок, утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, Оценочная комиссия приняла решение о переносе заседания на один день. исправить указанное несоответствие. В случае несоблюдения заявка будет считаться удовлетворительной, в противном случае она будет отклонена.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ - 0:

Принято решение за - 5 против - 0.

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման մասին

О проведении очередного заседания комиссии




(Ա. Հովհաննիսյան А. Ованнисян)

2.1 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել Մասնակիցների կողմից անհամապատասխանության փաստաթղթերը ներկայացնելու կամ չներկայացնելու օրվան հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 11:00-ին, Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1 հասցեում

Созвать следующее заседание Оценочной комиссии в 10.00 часов следующего рабочего дня в день подачи или непредставления Участниками документов о несоответствии в административном здании мэрии Еревана по адресу: с. Ереван, улица Аргишти 1

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5 դեմ - 0:

Принято решение за - 5 против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Ա. Հովհաննիսյան	А. Ованнисян
Անդամներ՝ Члены комитета		Գ. Մեհրաբյան	Г. Меграбян
		Ա. Ամրոյան	А. Амроян
		Գ. Մանուկյան	Г. Манукян
		Ս. Հարությունյան	С. Арутюнян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии		Գ. Հուրոյան	Г. Уроян