

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Արվյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/86» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արվյան

30/07/2025թ.

Ժամը 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Ա. Առուշանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արվյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 3-րդ թաղամաս 6-րդ փողոց, 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք, 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոցի հարման վայրը ջրագծի նոր խողովակաշար կառուցելու աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	545 000	-	545 000	700 000
Չափաբաժին 2. Արվյան համայնքի կարիքների համար Արվյան համայնքի Կամարիս գյուղում կառուցված խորքային հորի էլեկտրամատակարարումն ապահովող տրանսֆորմատորային կայանի շահագործման նպատակով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	205 000	-	205 000	300 000
2	«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ	300 000	-	300 000	
Չափաբաժին 3. Արվյան համայնքի Պողնի գյուղի 1-ին այգետարածք 5-րդ թաղամաս թիվ 9 այգետնակ և 44 (քառասունչորս) համարեղ հասցեների արտաքին ջրագծի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	340 000	-	340 000	500 000

2	«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	500 000	-	500 000
---	----------------	---------	---	---------

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)




2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «Գրանդ Ինսիտեքշն» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված նմանափայ պայմանագիրը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին:

բ) «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 3-ի ֆայլը վնասված է:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Գրանդ Ինսիտեքշն» ՍՊԸ-ին և «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 31.07.2025թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող		Տ. Զոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Открытие оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытого конкурса с кодом "ABH-BMKhAShDzB-25/86" с целью приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации для выполнения строительных работ для нужд общины Абовян

г. Абовян

30/07/2025г.

время засидания 12:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по строительству нового водопровода на 9-й улице, с. Гегашен, общины Абовян, от 1-го переулка до 3-го квартала, 6-й улицы, 9-й улицы, от 1-го переулка до 4-й улицы, 2-й. переулка, 4-й улицы, от 2-го переулка до перекрестка 4-й улицы					
1	ООО «САРДАРЯНШИН»	545 000	-	545 000	700 000
Лот 2. Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации для эксплуатации трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение глубокой скважины, построенной в селе Камарис общины Абовян					
1	ООО «САРДАРЯНШИН»	205 000	-	205 000	300 000
2	ООО «Гранд Инспекшн»	300 000	-	300 000	
Лот 3. Консультационные работы по составлению сметной документации на строительство внешнего водопровода 1-го садового участка, 5-го микрорайона, села Птгни, общины Абовян, садового участка № 9 и 44 (сорок четыре) совместного адреса					
1	ООО «САРДАРЯНШИН»	340 000	-	340 000	500 000

2	ООО «Эйч-И-Эй»	500 000	-	500 000
---	----------------	---------	---	---------

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am. Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)





2.1 Принять к сведению, что заявка представленных участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, за исключением:

а) Аналогичный договор, представленный ООО «Гранд Инспекшн», не соответствует условиям приглашения.

б) Приложение 3, представленное ООО «САРДАРЯНШИН», повреждено.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «Гранд Инспекшн» и ООО «САРДАРЯНШИН» в течение одного рабочего дня /в том числе до 31.07.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян