

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 5

Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/137» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

10/12/2025թ.

Ժամը 10:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Ա. Չոբանյան, Ս. Չիպչյան, Լ. Իսահակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

<< դրամ

Հ/ h	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջանի 44 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, 3-րդ միկրոշրջանի 15 շենքից դեպի Ս. Մնացականյան փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, Բարեկամության փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների, 4-րդ միկրոշրջանի 9-րդ մանկապարտեզի բակային տարածքի և 16-ից 41 շենքեր տանող փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների, 4-րդ միկրոշրջանի 7-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների 71 շենքից 13 շենք և Հափիսի փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, 6-րդ դպրոցի շրջակայք՝ Սարալանջ փողոցի 17 շենքից դեպի Սարալանջի փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, 2-րդ միկրոշրջանի 5-րդ, 4-րդ դպրոցների և 3-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների, 2-րդ դպրոցի շրջակա՝ Դարանի, Տարսուի, Գառնի և Եղբայրության փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների, 2-րդ միկրոշրջան, Սևան փողոցից մինչև Արփիմեդ դեղագործական ձեռնարկություն տանող փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների, Էլառ թաղամասի 8-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների, Սևանի փողոցից 8-րդ միկրոշրջանի 3-րդ և 4-րդ թաղամաս տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, 8-րդ միկրոշրջանի 4-րդ թաղամասի շրջակա ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, Հափիսի փողոցից մինչև Աբովյանի կրթահամալիր տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների, Հափիսի փողոցից 5-րդ միկրոշրջան տանող և դեպի աջ միմյանց զուգահեռ երկու փողոցների, Սարալանջ փողոցից քաղաքային գերեզմանատուն տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաք» ՍՊԸ	2 077 000	415 400	2 492 400	14 661 000
2	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	7 200 000	-	7 200 000	
3	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	9 800 000	-	9 800 000	

4	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	11 000 000	-	11 000 000	
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Առինջ բնակավայրի և. Աբովյան թաղամաս 27-րդ փողոցի, Բ թաղամաս 8-րդ փողոցի, 23-րդ փողոցի, Հայկ Գասպարյան փողոցի, 9-րդ փողոցի և մայրերի, Պ.Սևակի թաղամաս 8-րդ փողոց՝ մասնակի, 25-րդ փողոցի, 3-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին փակուղու, 19-րդ փողոցի, և. Աբովյան թաղամաս 31-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 11-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 12-րդ փողոցի, Ձագավանքի փողոցը՝ մասնակի, Ձագավանքի փողոց 5-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաբ» ՍՊԸ	1 721 250	344 250	2 065 500	12 150 000
2	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	5 200 000	-	5 200 000	
3	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	7 500 000	-	7 500 000	
4	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	7 800 000	1 560 000	9 360 000	
5	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	8 000 000	-	8 000 000	
6	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	9 500 000	1 900 000	11 400 000	
Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք, 1-ին փողոց 1-ին փակուղի. 2-րդ փողոց 1-ին փակուղի, 1-րդ փողոց 3-րդ փակուղի, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղի, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղի, 9-րդ փողոց, 7-րդ փողոցի - 9-րդ փողոցի միացման հատված, 1-ին թաղամաս 1-ին փողոց, 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոց, 1-ին թաղամաս 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաբ» ՍՊԸ	1 182 500	236 500	1 419 000	8 351 000
2	«ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ	2 475 000	495 000	2 970 000	
3	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	4 000 000	-	4 000 000	
4	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	5 100 000	-	5 100 000	
5	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	5 500 000	1 100 000	6 600 000	
6	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	5 800 000	-	5 800 000	
7	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	6 500 000	1 300 000	7 800 000	
Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական 5-րդ փողոցի, Երիտասարդական 12-րդ փողոցի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ փակուղու, Տիգրանաձորի խճուղի 3-րդ նրբանցքի, Տիգրանաձորի 3-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 5-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 4-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցը՝ մասնակի (Ջրմուղի փողոցից-Ազատամարտիկների խճուղի), Կենտրոնական փողոց 1-ին նրբանցքը, Ամառանոցային թաղամասի (Տիգրանաձորի խճուղուց մինչև Ամառանոցային 1-ին փողոց) ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաբ» ՍՊԸ	992 500	198 500	1 191 000	7 014 000
2	«ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ	2 072 500	414 500	2 487 000	
3	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	3 100 000	-	3 100 000	
4	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	4 000 000	-	4 000 000	
5	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	4 300 000	-	4 300 000	

6	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	5 600 000	1 120 000	6 720 000	
Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Պորոնի բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին փակուղի, 6-րդ փողոց, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցք 1-ին փակուղի, 6-րդ փողոց մինչև 2-րդ այգեգործական զանգված, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցքի ասֆալտապարման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաբ» ՍՊԸ	869 500	173 900	1 043 400	6 140 000
2	«ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	2 750 000	-	2 750 000	
3	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	3 000 000	-	3 000 000	
4	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	3 800 000	-	3 800 000	
5	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	3 900 000	780 000	4 680 000	
6	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՐՈՒԲՇՆ» ՍՊԸ	4 000 000	-	4 000 000	
7	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	4 800 000	960 000	5 760 000	
Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի 5-րդ փողոցի մնացած հատված, 1-ին փողոցից 5-րդ 6-րդ փողոցները միացնող հատված, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք, 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղի 9-րդ փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաբ» ՍՊԸ	755 000	151 000	906 000	5 330 000
2	«ՊՐՈԶ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ	1 577 500	315 500	1 893 000	
3	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	2 500 000	-	2 500 000	
4	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՐՈՒԲՇՆ» ՍՊԸ	3 000 000	-	3 000 000	
5	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	3 300 000	-	3 300 000	
6	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	3 800 000	760 000	4 560 000	
7	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	4 000 000	800 000	4 800 000	
Չափաբաժին 7. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 7-րդ փողոցի մնացած հատված, 3-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 1-ին փողոց 3-րդ փակուղի, 14-րդ փողոց, 5-րդ փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«Պոռլաբ» ՍՊԸ	703 750	140 750	844 500	4 970 000
2	«ՊՐՈԶ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ	1 470 000	294 000	1 764 000	
3	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	2 000 000	400 000	2 400 000	
4	«ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	2 200 000	-	2 200 000	
4	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	2 200 000	-	2 200 000	
5	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	3 000 000	-	3 000 000	
5	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍՐՈՒԲՇՆ» ՍՊԸ	3 000 000	-	3 000 000	
6	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	3 700 000	740 000	4 440 000	

7	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	4 000 000	800 000	4 800 000	
Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Վերին Պորդնի բնակավայրի Նոր թաղամաս 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պողար» ՍՊԸ	510 000	102 000	612 000	3 600 000
2	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	1 700 000	-	1 700 000	
3	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	2 000 000	-	2 000 000	
4	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	2 200 000	-	2 200 000	
5	ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	2 300 000	-	2 300 000	
6	«ՄԱԼ Կ» ՍՊԸ	2 500 000	500 000	3 000 000	
7	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	2 750 000	550 000	3 300 000	
Չափաբաժին 9. Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց (եկեղեցու հատված), 2-րդ փողոց 1-ին փակուղի, 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղի, 2-րդ փողոց 3-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պողար» ՍՊԸ	488 750	97 750	586 500	3 450 000
2	«ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ	1 020 000	204 000	1 224 000	
3	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	2 000 000	-	2 000 000	
4	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	2 100 000	-	2 100 000	
5	ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	2 200 000	-	2 200 000	
6	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	2 750 000	550 000	3 300 000	
Չափաբաժին 10. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրի Ծաղկունք թաղամաս 3-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի շարունակության, 2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղու, Լ. Անտիսյան փողոց 2-րդ նրբանցքը՝ մասնակի, Ծաղկունք թաղամաս 4-րդ փողոցը՝ մասնակի, Ծաղկունք թաղամաս 5-րդ փողոցը՝ մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պողար» ՍՊԸ	408 000	81 600	489 600	2 880 000
2	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	1 350 000	-	1 350 000	
3	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	1 700 000	-	1 700 000	
4	ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	2 000 000	-	2 000 000	
4	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	2 000 000	-	2 000 000	
5	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	2 100 000	420 000	2 520 000	
Չափաբաժին 11. Աբովյան համայնքի Գեորգեղ բնակավայրի Սերժիկ Ալեքսանյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Պողար» ՍՊԸ	335 000	67 000	402 000	

2	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	475 000	95 000	570 000	577 000
3	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	500 000	-	500 000	
3	«ԱՐՇԻՆ ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	500 000	-	500 000	
4	«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	650 000	-	650 000	

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Մ. Մելիքսեթյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա է հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 1-ը, հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների անձը հաստատող փաստաթղթերը:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 10.12.2025թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 10.12.2025թ./ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար ասֆալտապարման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ	
«Պոռլաք» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	Բավարար

«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	Բավարար
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:






**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/137» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 չափաբաժիններով «Պողար» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Ա. Չոբանյան
		Ս. Չիգջյան
		Լ. Իսահակյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 5

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhAshDzB-25/137" с целью приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию для нужд общины Абовян до 2026 года

г. Абовян

10/12/2025г.

время засидания 10:30

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсян

Члены комиссии' В. Варян, А. Чобанян, С. Читчян, Л. Исаакян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/ Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Лот 1. Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на асфальтирование дороги, ведущей от дома 44 3-го микрорайона города Абовян общины Абовян до улицы С. Мнацаканяна, асфальтирование дороги, ведущей от дома 15 3-го микрорайона до улицы С. Мнацаканяна, улицы Барекамутян территории двора детского сада № 9 в 4-м микрорайоне и улицы, ведущей от зданий 16 до 41, асфальтирование 13 из 71 зданий и дороги, ведущей к улице Атис на улицах, окружающих детский сад № 7 в 4-м микрорайоне, асфальтирование дороги, ведущей от здания 17 по улице Сараландж до улицы Сараландж в районе школы № 6, к 5-й, 4-й школам и 3-му детскому саду 2-го микрорайона, асфальтирование улиц Дарани, Тарту, Гарни и Ехбайрутян, прилегающих к 2-й школе, 2-й микрорайон, асфальтирование улиц, ведущих от улицы Севан до фармацевтического предприятия «Арпимед», асфальтирование 8-й улицы микрорайона Элар, асфальтирование дороги, ведущей от улицы Севан к 3-му и 4-му микрорайонам 8-го микрорайона, 4-й квартал 8-го микрорайона, работы по асфальтированию дороги, ведущей от улицы Атиса к Образовательному комплексу Абовяна, и двух улиц, ведущих от улицы Атиса к 5-му микрорайону и параллельно друг другу справа, дороги от улицы Сараландж до городского кладбища					
1	ООО «Пролаб»	2 077 000	415 400	2 492 400	14 661 000
2	ООО «АРХИ-ТУР»	7 200 000	-	7 200 000	
3	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	9 800 000	-	9 800 000	
4	ООО «АРШИН-	11 000 000	-	11 000 000	

	КОНСТРАКШН»				
Лот 2. Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на асфальтирование дороги общины Абовян, поселок Ариндж, район Х. Абовяна, улица 27, квартал Б, улица 8, улица 23, улица Айка Гаспаряна, улица 9 и тротуары, район П. Севака, улица 8 - частично, улица 25, улица 3, тупик 9-й улицы, улица 19, район Х. Абовяна, улица 31, район П. Севака, улица 11, район П. Севака, улица Дзагаванк - частично, 5-го тупика улицы Дзагаванк					
1	ООО «Пролаб»	1 721 250	344 250	2 065 500	12 150 000
2	ООО «АРХИ-ТУР»	5 200 000	-	5 200 000	
3	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	7 500 000	-	7 500 000	
4	ООО «МАЛК»	7 800 000	1 560 000	9 360 000	
5	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	8 000 000	-	8 000 000	
6	ООО «ХАЛДИ Консалт»	9 500 000	1 900 000	11 400 000	
Лот 3. Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на асфальтирование дороги общины Абовян, поселок Гегашен, 1-я улица, 2-й тупик, 1-я улица, 1-й переулок, 1-я улица, 2-й переулок, 1-я улица, 1-й тупик. 2-я улица, 1-й тупик, 1-я улица, 3-й тупик, 1-я улица, 4-й тупик, 1-я улица, 6-й тупик, 9-я улица, участок соединения 7-й улицы с 9-й улицей, 1-й район, 1-й район, 5-я улица, 1-й район, 6-я улица					
1	ООО «Пролаб»	1 182 500	236 500	1 419 000	8 351 000
2	ООО «ПРОФ- ЭКСПЕРТ»	2 475 000	495 000	2 970 000	
3	ООО «АРХИ-ТУР»	4 000 000	-	4 000 000	
4	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	5 100 000	-	5 100 000	
5	ООО «МАЛК»	5 500 000	1 100 000	6 600 000	
6	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	5 800 000	-	5 800 000	
7	ООО «ХАЛДИ Консалт»	6 500 000	1 300 000	7 800 000	
Лот 4. Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на асфальтирование дороги поселок Арамус общины Абовян, 5-я улица Еритасардакан, 12-я улица Еритасардакан, 2-я полоса шоссе Тигранадзор, 2-й тупик шоссе Тигранадзор, 3-я полоса шоссе Тигранадзор, 3-й тупик шоссе Тигранадзор, 5-й тупик шоссе Азатамартикнери, 4-й тупик шоссе Азатамартикнери, 5-я улица, частичная (от улицы Джрмух до шоссе Азатамартикнери), 1-й полосы улицы Центральной района Амараноцаин (от шоссе Тигранадзор до улицы Амараноцаин 1-й)					
1	ООО «Пролаб»	992 500	198 500	1 191 000	
2	ООО «ПРОФ-	2 072 500	414 500	2 487 000	

	ЭКСПЕРТ»				
3	ООО «АРХИ-ТУР»	3 100 000	-	3 100 000	7 014 000
4	ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	4 000 000	-	4 000 000	
5	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	4 300 000	-	4 300 000	
6	ООО «ХАЛДИ Консалт»	5 600 000	1 120 000	6 720 000	

Лот 5. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по асфальтированию на 1-й улице, 1-м тупике, 6-й улице, 1-й улице, 5-м переулке, 1-м тупике, 6-й улице до 2-го парка, 1-й улице, 5-м переулке, пос. Птгзни, общины Абовян

1	ООО «Пролаб»	869 500	173 900	1 043 400	6 140 000
2	ООО «ДРИМ ПРОЕКТ»	2 750 000	-	2 750 000	
3	ООО «АРХИ-ТУР»	3 000 000	-	3 000 000	
4	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	3 800 000	-	3 800 000	
5	ООО «МАЛК»	3 900 000	780 000	4 680 000	
6	ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	4 000 000	-	4 000 000	
7	ООО «ХАЛДИ Консалт»	4 800 000	960 000	5 760 000	

Лот 6. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по асфальтированию оставшегося участка 5-й улицы в поселке Камарис общины Абовян, участка, соединяющего 1-ю улицу с 5-й и 6-й улицами, 2-го переулка 1-й улицы, 3-го переулка 1-й улицы, 4-го тупика 1-й улицы, 9-й улицы

1	ООО «Пролаб»	755 000	151 000	906 000	5 330 000
2	ООО «ПРОФ-ЭКСПЕРТ»	1 577 500	315 500	1 893 000	
3	ООО «АРХИ-ТУР»	2 500 000	-	2 500 000	
4	ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	3 000 000	-	3 000 000	
5	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	3 300 000	-	3 300 000	
6	ООО «МАЛК»	3 800 000	760 000	4 560 000	
7	ООО «ХАЛДИ Консалт»	4 000 000	800 000	4 800 000	

Лот 7. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию оставшейся части 7-й улицы, 3-й улицы 1-го переулка, 1-й улицы 3-го тупика, 14-й улицы, 5-й улицы в поселке Маяковского общины Абовян

1	ООО «Пролаб»	703 750	140 750	844 500	
2	ООО «ПРОФ-	1 470 000	294 000	1 764 000	

	ЭКСПЕРТ»				
3	ООО «Дорожный проектный институт»	2 000 000	400 000	2 400 000	4 970 000
4	ООО «ДРИМ ПРОЕКТ»	2 200 000	-	2 200 000	
4	ООО «АРХИ-ТУР»	2 200 000	-	2 200 000	
5	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	3 000 000	-	3 000 000	
5	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	3 000 000	-	3 000 000	
6	ООО «МАЛК»	3 700 000	740 000	4 440 000	
7	ООО «ХАЛДИ Консалт»	4 000 000	800 000	4 800 000	
Лот 8. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по асфальтированию 2-й улицы Нового квартала села Верин Птгни общины Абовян					
1	ООО «Пролаб»	510 000	102 000	612 000	3 600 000
2	ООО «ДРИМ ПРОЕКТ»	1 700 000	-	1 700 000	
3	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	2 000 000	-	2 000 000	
4	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	2 200 000	-	2 200 000	
5	ООО «АРХИ-ТУР»	2 300 000	-	2 300 000	
6	ООО «МАЛК»	2 500 000	500 000	3 000 000	
7	ООО «ХАЛДИ Консалт»	2 750 000	550 000	3 300 000	
Лот 9. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по асфальтированию на улицах 2-я, 2-я (церковный участок), 2-я 1-й тупик, 2-я 2-й тупик, 2-я 3-й тупик поселка Катнахпюр общины Абовян					
1	ООО «Пролаб»	488 750	97 750	586 500	3 450 000
2	ООО «ПРОФ- ЭКСПЕРТ»	1 020 000	204 000	1 224 000	
3	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	2 000 000	-	2 000 000	
4	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	2 100 000	-	2 100 000	
5	ООО «АРХИ-ТУР»	2 200 000	-	2 200 000	
6	ООО «ХАЛДИ Консалт»	2 750 000	550 000	3 300 000	
Лот 10. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по асфальтированию на улицах поселок Балаовит, община Абовян, район Цахкунк, 3-я улица, продолжение 2-го переулка, 2-я улица, 2-й переулок, 1-й тупик, 1-я улица, 6-й тупик, улица Л. Аетисяна, 2-й переулок, частично, район Цахкунк, 4-я улица, частично, район Цахкунк, 5-я улица, частично					
1	ООО «Пролаб»	408 000	81 600	489 600	

2	ООО «ДРИМ ПРОЕКТ»	1 350 000	-	1 350 000	2 880 000
3	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	1 700 000	-	1 700 000	
4	ООО «АРХИ-ТУР»	2 000 000	-	2 000 000	
4	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	2 000 000	-	2 000 000	
5	ООО «ХАЛДИ Консалт»	2 100 000	420 000	2 520 000	
Лот 11. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию улицы Сержика Алексаняна в селе Гетаргел общины Абовян					
1	ООО «Пролаб»	335 000	67 000	402 000	577 000
2	ООО «ХАЛДИ Консалт»	475 000	95 000	570 000	
3	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	500 000	-	500 000	
3	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	500 000	-	500 000	
4	ООО «АРХИ-ТУР»	650 000	-	650 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.
Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

Принято решение' за-5, против-0:

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(М. Меликсян)**

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением.

ООО «АРХИ-ТУР» не представило Приложение 1, документы, удостоверяющие личность специалистов, входящих в основной состав.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «АРХИ-ТУР» в течение одного рабочего дня /в том числе до 10.12.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

2.3 Принять к сведению, что консорциумом ООО «АРХИ-ТУР» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 10.12.2025/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Приобретения консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию для нужд общины Абовян до 2026 года	
ООО «Пролаб»	положительный
ООО «АРХИ-ТУР»	положительный
ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	положительный
ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	положительный
ООО «ПРОФ-ЭКСПЕРТ»	положительный
ООО «МАЛК»	положительный
ООО «ХАЛДИ Консалт»	положительный
ООО «Дорожный проектный институт»	положительный
ООО «ДРИМ ПРОЕКТ»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:




3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора
(М. Меликсян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-BMKhAshDzB-25/137» признано избранным участником закупочной процедуры для 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 лотов.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсян
Члены комиссии		В. Варян
		А. Чобанян
		С. Читчян
		Л. Исаакян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян