

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/32» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք. Ծաղկաձոր

23 Հոկտեմբեր 2025թ.

29 Հոկտեմբեր 2025թ.

2025թ. հոկտեմբերի 23-ից մինչև հոկտեմբերի 29-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ «Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Մասնակցում էին Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ոսկան Եղիազարյան /ԳՊ ԳԱՊ/:

Անդամներ՝

Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գագիկ Բաբաջանյան /գնահատող անդամ/

Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար Մակիչ Դանիելյան /բացող անդամ/

Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար Վոլոդյա Հովհաննիսյան /բացող անդամ/

Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական ղեկավար Արթուր Քարամյան /գնահատող անդամ/:

քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի քարտուղարը և բոլոր անդամները, այդ թվում Հանձնաժողովի նախագահը, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարագը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարագը հաստատելու մասին:
 2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գնի մասին:
 3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
 4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
 5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
 6. Ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժինը չկայացած հայտարարելու մասին:
 7. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
 8. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
 9. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գները՝ մեկ թվով արտահայտված.

h/h	Ծառայության անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի Մայիսյան փողոցի և մայթերի, Պահլավունյաց փողոցի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փակուղիների, Սարալանջի 1-ին փողոցի և Չարենցի փակուղու բնական քարով հիմնանորոգման, Նոր Թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցներին հարակից փողոցի, Ամառանոցային փողոցի, Մ. Մկրտչյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	6 000 000
2	«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի Օրբելի, Մայիսյան, Նոր թաղամաս, Սարալանջ փողոցներում կոյուղու համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	3 000 000
3	«Ծաղկածոր քաղաքում ՀՀ պետական դրոշի տեղադրման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	4 000 000
4	«Ծաղկածոր համայնքի Աղավնածոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի, 1-ին փողոցի 2,4,6,10 նրբանցքների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	3 000 000
5	«Ծաղկածոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի, 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոցի 2-րդ և 4-րդ նրբանցքների, 9-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 7-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և ջրահեռացման համակարգի աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	5 000 000
6	«Ծաղկածոր համայնքի Մեղրածոր բնակավայրի 1-ին փողոցի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ և 7-րդ նրբանցքների, 3-րդ փողոցի 2-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 14-րդ նրբանցքների, 5-րդ և 9-րդ փողոցների շարունակելի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	5 000 000
7	«Ծաղկածոր համայնքի Աղավնածոր բնակավայրի կոյուղու կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	3 000 000

«ԾԲ-ԳՀԽԾԲ-25/32» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5,դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1.Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5,դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

3.1 « ԾԲ-ԳՀԽԾԲ-25/32» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	Երևան, Մամիկոնյանց 6/1, բն. 35 094 49 11 11	ghazaryanshin@yandex.ru	08621867
2	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՇՆ» ՍՊԸ	Գեաղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ, Ձ.Շոյան 63 094657781	ashishanyan@gmail.com	08422527
3	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Աճառյան 54բ., 375040 093 08 17 87	lil.poghosyan17@gmail.com	00813453
4	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ռուբինյանց փ. Շենք 2/3 բն. 50 096 101501	lnfradesign@mail.ru	00490182

5	«ԻՆԺԵՆԵՐ ԱՄ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Մամիկոնյանց 27, բն.10 093045588	engineeram@mail.ru	08216036
6	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Ավան, Սայաթ-Նովա թաղ.8 091430416	info@haldi.am	08417251
7	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	Ք.Գյումրի, Տիգրան Մեծի 1 0312 3 88 88 043 52 25 81	malkgroup@yahoo.com	05549897
8	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղաքունիքի մարզ, գ. Ծակքար, 5 փ. S. 9 094 001 811	Nairi_aleqsanyan@mail.ru	08426861
9	«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23 077 399 059	Erik.hodabashyan.98@mail.ru	08427494
10	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Շենգավիթ, Աէրացիա շ. 2/3, բն. 32 093 30 52 30 098 88 85 64	Dreamprojectllc20@gmail.com	02288148
11	«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	Ք. Վանաձոր, Ավետիսյան փ., 9-1 098 11 00 29	Elekshin2020@gmail.com	06958912
12	«ԲԻՄ ԻՆժԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	Երևան, Ավան-Առինջ, 1-ին միկրոշրջան, 1/7, 5 091 333 032	tender@bime.am	00917131

2025թ. Հոկտեմբերի 27-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ-ի, «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ-ի, «ԲԻՄ ԻՆժԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի, «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «ԾԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

- «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ - Հավելված N 1 դիմում-հայտարարության մեջ 4-րդ պարբերության 1-ին ենթակետը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին: Չեն ներկայացվել աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ, մասնավորապես՝ Հավելված N 1.1, մասնագետի գրավոր համաձայնությունը՝ աշխատանքներում ներգրավվելու մասին և մասնագետի հավաստագիրը:
- «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ - Հավելված N 1 դիմում-հայտարարության մեջ 4-րդ պարբերության 1-ին ենթակետը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին: Ինչպես նաև չեն ներկայացվել մասնագետների գրավոր համաձայնությունները՝ աշխատանքներում ներգրավվելու մասին:
- «ԲԻՄ ԻՆժԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ - Չեն ներկայացվել նախկինում կատարված համանման պայմանագրերը, հրավերով պահանջված լիցենզիան՝ համապատասխան ներդիրով, աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ, մասնավորապես՝ Հավելված N 1.1, մասնագետի գրավոր համաձայնությունը՝ աշխատանքներում ներգրավվելու մասին և մասնագետի հավաստագիրը:
- «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ - Հավելված N 1 դիմում-հայտարարության մեջ 4-րդ պարբերության 1-ին ենթակետը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին:
- «ԾԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ - Հավելված N 1 դիմում-հայտարարության մեջ 4-րդ պարբերության 1-ին ենթակետը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին, ինչպես նաև չի լրացվել վերջին պարբերությունը:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակցին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /28.10.2025թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

2025թ. հոկտեմբերի 29-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ «Ղազարյան Շին» ՍՊԸ-ի, «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ-ի, «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ-ի, «ԲԻՄ

ԻՆՏԵՆՆԵՐՆԳ» ՍՊԸ-ի և «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակցի հայտը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է՝ հետևյալ կերպ՝

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Իրականացված գնահատման արդյունքը</u>
«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԻՆՏԵՆԵՐ ԱՄ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲԻՄ ԻՆՏԵՆՆԵՐՆԳ» ՍՊԸ	Բավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴԴԻՍԻՆ ԶՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հոկտեմբերի 29-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Չնդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ / ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1. «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Մայիսյան փողոցի և մայրերի, Պաղկավունյաց փողոցի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փակուղիների, Սարալանջի 1-ին փողոցի և Չարենցի փակուղու բնական քարով հիմնանորոգման, Նոր Թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցների հարակից փողոցի, Ամառանոցային փողոցի, Մ. Մկրտչյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	2 000 000	0	2 000 000	X
	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	3 860 000	0	3 860 000	
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	4 000 000	800 000	4 800 000	
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	4 100 000	820 000	4 920 000	
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	4 500 000	900 000	5 400 000	

2.«Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օրբելի, Մայիսյան, Նոր թաղամաս, Սարալանջ փողոցներում կոյուղու համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	1 445 000	0	1 445 000	X
	«ԷՅՁ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	1 510 000	0	1 510 000	
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	2 000 000	0	2 000 000	
	«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	2 443 000	0	2 443 000	
4.«Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի, 1-ին փողոցի 2,4,6,10 նրբանցքների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	950 000	0	950 000	X
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1 680 000	0	1 680 000	
	«ԻՆԺԵՆԵՐ ԱՄ» ՍՊԸ	1 700 000	0	1 700 000	
	Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	1 833 000	366 600	2 199 600	
	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	1 860 000	0	1 860 000	
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	2 125 000	425 000	2 550 000	
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	2 140 000	0	2 140 000	
5 . «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի, 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոցի 2-րդ և 4-րդ նրբանցքների , 9-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 7-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և ջրահեռացման համակարգի աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	1 600 000	0	1 600 000	X
	«ԻՆԺԵՆԵՐ ԱՄ» ՍՊԸ	2 500 000	0	2 500 000	
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2 800 000	0	2 800 000	
	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	2 860 000	0	2 860 000	
	Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	2 915 000	583 000	3 498 000	
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	3 230 000	0	3 230 000	
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 500 000	700 000	4 200 000	
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	3 800 000	760 000	4 560 000	
6.«Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 1-ին փողոցի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ և 7-րդ նրբանցքների, 3-րդ	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	1 600 000	0	1 600 000	X

փողոցի 2-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 14-րդ նրբանցքների, 5-րդ և 9-րդ փողոցների շարունակելի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«ԻՆժԵՆԵՐ ԱՄ» ՍՊԸ	2 500 000	0	2 500 000	
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2 800 000	0	2 800 000	
	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	2 860 000	0	2 860 000	
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	2 915 000	583 000	3 498 000	
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	3 330 000	0	3 330 000	
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 500 000	700 000	4 200 000	
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	4 150 000	830 000	4 980 000	
7.«Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի կոյուղու կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	1 441 000	0	1 441 000	X
	«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	1 490 000	0	1 490 000	
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	1 800 000	0	1 800 000	
	«ԲԻՄ ԻՆժԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	2 400 000	0	2 400 000	
	«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	2 443 000	0	2 443 000	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հոկտեմբերի 29-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-25/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1,4,5,6 չափաբաժինների արդյունքում ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից և 2,7 չափաբաժինների արդյունքում ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «Ղազարյան Շին» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 3-ՐԴ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը՝ « ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-25/32», ծածկագրով ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած /ոչ մի հայտ չի ներկայացվել/:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՄ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ



Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
 2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:
 3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
 4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
 2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատմիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագրի կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի ապահովումը չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Ոսկան Եղիազարյան	
Անդամներ՝ Գագիկ Բաբաջանյան	
Մակիշ Դանիելյան	
Վոլոդյա Հովհաննիսյան	
Արթուր Քարամյան	
Քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան	