

Արձանագրություն N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» կարիքների համար «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող և հրատապ լուծում պահանջող համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով թիվ **ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/1** ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«02» «օգոստոսի» 2022թ.

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի հինգ անդամները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

Նիստը տեղի է ունեցել 2022 թվականի օգոստոսի 2-ին:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ռուբեն Թերզյանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Ռոզա Դանիելյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Որոշվեց՝

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. **ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/1** ծածկագրով ընթացակարգի 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 26 չափաբաժինների մատվ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թերզյանը ներկայացրեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Չ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1,236,960
2	ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփառ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1,185,840
3	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2,127,864
4	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման	7,997,880

	<p>աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	
5	<p>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Մեղրի քաղաքի ջրի մաքրման կայանի ապամոնտաժում, նորի կառուցում» աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	11,416,440
6	<p>ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ և Մարուխան բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	8,109,444
7	<p>ՀՀ Սյունիքի մարզի</p> <p>«Ազարակ քաղաքի գոյություն ունեցող ջրի մաքրման կայանի հիմնանորոգում, լրացուցիչ նոր կայանի կառուցում» աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	9,572,640
8	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	4,033,200
9	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեղի համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	3,653,976
10	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	3,894,600
11	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	3,366,108
12	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	3,116,796
13	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,543,316

14	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	1,851,456
15	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկ համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	1,582,128
16	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	1,365,960
17	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Ուրի համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	1,881,120
18	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Ազատավան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,203,200
19	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,089,200
20	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Դուկասավան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,277,600
21	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,418,480
22	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Դվին համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	1,611,120
23	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյանք համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,586,480
24	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,085,840
25	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի</p> <p>ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն</p>	2,727,480

26	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վահան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1,030,272
----	---	-----------

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի օգոստոսի 1-ին, ժամը 10:00-ին:
- Հրավերում փոփոխություններ չեն իրականացվել:
- Հայտերի վերաբերյալ չեն ներկայացվել պաշտոնական հարցումներ :

2. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 26 չափաբաժինների մասով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝

Որոշվեց՝

1. Ընթացակարգը 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 26 չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած:
2. Հաստատել ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ռ. Թերզյան

անդամներ՝

Գ. Խրիմյան

Է. Ջանջուղազյան

Լ. Սեդրակյան

Ա. Եղիյան

քարտուղար՝

Ռ. Դանիելյան






