

Արձանագրություն N 2

ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի, ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

27.07.2020թ.
Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Միրզոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Ար. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Հարությունյան

1. ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

ա) Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, հրավերով սահմանված գնման առարկաների բնութագրի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

բ) 2020 թվականի հունիսի 10-ին, 22-ին և 23-ին N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ հնարավոր մասնակից կազմակերպությունների կողմից ներկայացվել են հարցումներ, որոնց վերաբերյալ գնահատող հանձնաժողովի կողմից համապատասխանաբար 2020 թվականի հունիսի 11-ին, 23-ին և 25-ին տրվել են պարզաբանումներ:

գ) Գնման գործընթացն իրականացվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն:

դ) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով 06.07.2020թ., ժամը 11:30-ին:

ե) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Չափաբաժին 1

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային (կողմնորոշիչ) գին	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ	713,158,000.00	404,619,520.00	101,154,880.00	101,154,880.00	606,929,280.00
2	<<Բիդեք>> ՍՊԸ		470,553,287.00	47,055,329.00	103,521,723.00	621,130,339.00
3	<<Արարատշին>> ՍՊԸ		473,285,672.00	62,946,995.00	107,246,533.00	643,479,200.00

4	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ		426,000,000.00	127,806,000.00	110,761,200.00	664,567,200.00
5	<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ		517,920,309.00	51,792,031.00	113,942,468.00	683,654,808.00
6	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ		573,352,134.20	0.00	114,670,426.80	688,022,561.00
7	<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ		518,372,261.89	57,020,948.81	115,078,642.14	690,471,852.84
8	<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ		524,216,345.00	52,421,635.00	115,327,596.00	691,965,576.00
9	<<Վանի>> ՍՊԸ		480,000,000.00	98,579,030.00	115,715,806.00	694,294,836.00
10	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ		556,653,326.89	30,000,000.00	117,330,665.38	703,983,992.27

Չափաբաժին 2
<< Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

<< դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային (կողմնորոշիչ) գին	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	748,105,800.00	400,000,000.00	140,685,145.00	108,137,029.00	648,822,174.00
2	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ		439,702,056.00	109,925,514.00	109,925,514.00	659,553,084.00
3	<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ		507,722,331.00	50,772,233.00	111,698,913.00	670,193,477.00
4	<<Ազաթ-777>> ՍՊԸ		509,548,958.00	50,954,896.00	112,100,771.00	672,604,625.00
5	<<Արարատշին>> ՍՊԸ		521,477,607.00	69,356,521.00	118,166,826.00	709,000,954.00
6	<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ		538,487,266.40	53,848,726.70	118,467,198.60	710,803,191.70
7	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ		455,959,000.00	136,788,600.00	118,549,520.00	711,297,120.00
8	<<Վանի>> ՍՊԸ		485,000,000.40	121,243,506.00	121,248,701.30	727,492,207.70
9	<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ		551,651,979.00	60,681,718.00	122,466,739.00	734,800,436.00
10	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ		589,348,076.00	35,000,000.00	124,869,615.20	749,217,691.20
11	<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ		577,932,367.10	63,572,560.38	128,300,985.50	769,805,912.98

Չափաբաժին 3
<< Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

<< դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային (կողմնորոշիչ) գին	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	713,631,300.00	400,000,000.00	113,979,285.00	102,795,857.00	616,775,142.00
2	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ		514,187,038.30	0.00	102,837,407.70	617,024,446.00
3	<<Բիդեք>> ՍՊԸ		471,861,363.00	47,186,136.00	103,809,500.00	622,856,999.00
4	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ		415,416,616.00	103,854,154.00	103,854,154.00	623,124,924.00
5	<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ		478,851,493.00	47,885,149.00	105,347,328.00	632,083,970.00
6	<<Ունիվերսալ>> ՍՊԸ		472,122,843.00	59,000,000.00	106,224,569.00	637,347,412.00

7	<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ		485,175,307.00	48,517,531.00	106,738,568.00	640,431,406.00
8	<<Ազաթ-777>> ՍՊԸ		490,033,419.00	49,003,342.00	107,807,352.00	646,844,113.00
9	<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ		502,196,556.20	55,241,621.18	111,487,635.50	668,925,812.88
10	<<Արարատշին>> ՍՊԸ		493,628,752.00	65,652,624.00	111,856,275.00	671,137,651.00
11	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ		432,536,000.00	129,761,200.00	112,459,440.00	674,756,640.00
12	<<Ազարակ>> ԲԲԸ		525,000,000.00	52,500,000.00	115,500,000.00	693,000,000.00
13	<<Վանի>> ՍՊԸ		507,700,000.00	76,086,030.00	116,757,206.00	700,543,236.00
14	<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ		527,927,978.00	58,072,078.00	117,200,011.00	703,200,067.00
15	<<ՎԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՓԲԸ		541,507,023.00	54,150,702.00	119,131,545.00	714,789,270.00
16	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ		563,203,250.99	35,000,000.00	119,640,650.20	717,843,901.19

զ) Ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը կասեցրել է նիստը և հաջորդ նիստը հրավիրել մինչև տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.2 Գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է հետևյալը.

1) Հավելված N 1-ի մասով

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ի կողմից իրական շահառուների աղյուսակում ֆիզիկական անձի (անձանց) <<անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ և համար>> տվյալների փոխարեն լրացված են իրավաբանական անձի տվյալներ:

<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից թերի է լրացված 2) կետի երկրորդ ենթակետը:

<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթուղթը հաստատված չէ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

Վերջինիս կողմից էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված չեն նաև հայտով ներկայացված մյուս փաստաթղթերը:

2) Հավելված N 1.1-ի մասով

Չափաբաժիններ 1, 2 և 3

Բոլոր մասնակիցների մոտ (բացառությամբ <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ-ի և <<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ի) Հավելված 1.1-ը և սարքերի ու սարքավորումների ցանկերը կամ լրացված չեն, կամ թերին են լրացված, կամ լրացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

3) Ծավալաթերթի մասով

Չափաբաժին 1

<<Արարատշին>> ՍՊԸ

Ծավալաթերթը լրացված է հրավարի պահանջներին անհամապատասխան՝ մասնավորապես միավոր արժեքները լրացված են հազար դրամներով:

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ

Մասնակցի կողմից լրացված ծավալաթերթում, աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռներից որոշ մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը Ե/բեպոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր

Ընդամենը Ե/բեպոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը դռներ և պատուհաններ

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառնցման կաբելային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մալուխային գիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4.67 կՎ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի Ե/բեպոնե հոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12. Ցանկապար

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց

<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը դռներ և պատուհաններ

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՆ>> ՓԲԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր

Ընդամենը ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը դռներ և պատուհաններ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Չանգի և ժամացույցի համակարգ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մալուխային գիծ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12. Ցանկապատ

Ձախարածին 2

<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

<<Արարատշին>> ՍՊԸ

Ծավալաթերթը լրացված է հրավարի պահանջներին անհամապատասխան՝ մասնավորապես միավոր արժեքները լրացված են հազար դրամներով:

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3.Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6.Կենցաղային կոյուղի
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12.Ցանկապատ

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3.Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ

<<Գրիգորյան ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6.Կենցաղային կոյուղի

<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը դռներ և պատուհաններ

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մալուխային գիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՆ>> ՓԲԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12. Ցանկապատ

Չափաբաժին 3

<<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Ջանգի և Ժամացույցի համակարգ

<<Արարատչին>> ՍՊԸ

Ծավալաթերթը լրացված է հրավարի պահանջներին անհամապատասխան՝ մասնավորապես միավոր արժեքները լրացված են հազար դրամներով:

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ. ուժային սարքավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառնեցման կաբելային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12. Ցանկապատ

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում, աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռներից որոշ մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ
Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր
Ընդամենը միջնորմներ
Ընդամենը հատակներ
Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ
Ընդամենը արտաքին հարդարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ. ուժային սարքավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մալուխային գիծ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի Ե/բետոնե հոր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12. Ցանկապատ

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ

<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ-ի կողմից կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը դռներ և պատուհաններ

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի Ե/բետոնե հոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ջերմոց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ի կողմից լրացված ծավալաթերթում աշխատանքների բաժինների համար ստացվող կշիռների մի մասը չի համապատասխանում սահմանված նվազագույն և առավելագույն կշիռների միջակայքին, մասնավորապես.

Ընդամենը հողային աշխատանքներ

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր

Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր

Ընդամենը միջնորմներ

Ընդամենը դռներ և պատուհաններ

Ընդամենը հատակներ

Ընդամենը տանիք

Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ

Ընդամենը արտաքին հարդարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ջեռուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Զանգի և ժամացույցի համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի Ե/բետոնե հոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9. Բարեկարգում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում

1.2 **<<Ֆիլիշին>> ՍՊԸ-ի** կողմից armeps համակարգում չի կցվել ոչ մի փաստաթուղթ:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է «Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ի հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկների հավելվածներում (Հավելված N 2) առկա են հետևյալ անհամապատասխանությունները.

Չափաբաժիններ 1, 2 և 3

<<Ինքնարժեք>>, **<<Շահույթ>>** և **<<ԱԱՀ>>** սյունակների արժեքների հանրագումարը թե՛ տառերով և թե՛ թվերով չի համապատասխանում **<<Ընդհանուր գինը>>** սյան մեջ տառերով լրացված արժեքին, իսկ 2-րդ չափաբաժնի մասով նաև՝ **<<Ընդհանուր գինը>>** սյան մեջ տառերով և թվերով լրացված արժեքները չեն համապատասխանում միմյանց: Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է **<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ի** հայտերը երեք չափաբաժինների մասով գնահատել անբավարար և մերժել:

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի հավելվածում (Հավելված N 2) առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը.

Չափաբաժին 1

<<Ինքնարժեք>>, **<<Շահույթ>>** և **<<ԱԱՀ>>** սյունակների արժեքների հանրագումարը թե՛ տառերով և թե՛ թվերով չի համապատասխանում **<<Ընդհանուր գինը>>** սյան մեջ տառերով լրացված արժեքին: Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է **<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի** հայտը 1-ին չափաբաժնի մասով գնահատել անբավարար և մերժել:

<<Վանի>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի հավելվածում (Հավելված N 2) առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը.

Չափաբաժին 2

<<Ինքնարժեք>>, **<<ԱԱՀ>>** և **<<Ընդհանուր գինը>>** սյուներում տառերով և թվերով լրացված արժեքների մեջ առկա են տարբերություններ մասնավորապես՝ **<<Ինքնարժեք>>** դաշտում թվերով նշված է քառասուն լումա, իսկ տառերով՝ չորս լումա, **<<ԱԱՀ>>** դաշտում թվերով նշված է երեսուն լումա, իսկ տառերով՝ երեք լումա և **<<Ընդհանուր գինը>>** դաշտում թվերով նշված է յոթանասուն լումա, իսկ տառերով՝ յոթ լումա: **<<Ինքնարժեք>>**, **<<Շահույթ>>** և **<<ԱԱՀ>>** սյունակների արժեքների հանրագումարը թե՛ տառերով և թե՛ թվերով չի համապատասխանում **<<Ընդհանուր գինը>>** սյան մեջ տառերով լրացված արժեքին: Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է **<<Վանի>> ՍՊԸ-ի** հայտը 2-րդ չափաբաժնի մասով գնահատել անբավարար և մերժել:

<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի հավելվածում (Հավելված N 2) առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը.

Չափաբաժին 1

<<Ինքնարժեք>>, **<<Շահույթ>>** և **<<ԱԱՀ>>** սյունակների արժեքների հանրագումարը թե՛ տառերով և թե՛ թվերով չի համապատասխանում **<<Ընդհանուր գինը>>** սյան մեջ տառերով լրացված արժեքին: Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է **<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ-ի** հայտը 1-ին չափաբաժնի մասով գնահատել անբավարար և մերժել:

1.3 Ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունների մասին 20.07.2020թ. կայացած նիստի արդյունքում ծանուցվել է մասնակիցներին՝ առաջարկելով Կարգի 41-րդ կետի պահանջների համաձայն՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները, ինչն էլ սահմանված ժամկետում արվել է վերջիններիս կողմից:

Հաշվի առնելով, որ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման գործընթացը կազմակերպվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները՝ յուրաքանչյուր չափաբաժնում ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու համար գնահատող հանձնաժողովը 22.07.2020թ. կայացած նիստի արդյունքում կասեցրել է նիստը, ծանուցել ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված մասնակիցներին:

1-ին չափաբաժնի մասով՝ <<Մ-Գրուպ>>, <<Բիդեք>>, <<Արարատշին>>, <<Գրիգորյան Շին>>, <<Գազկոմշին>>, <<Մեծն Էրիկ>>, <<Վանի>> ՍՊԸ-ներին, **2-րդ չափաբաժնի մասով՝** <<Բաղրամյանշին>> և <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ներին, <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ-ին, <<Մ-Գրուպ>>, <<Ագաթ-777>>, <<Արարատշին>>, <<Գրիգորյանի Շին>>, <<Մեծն Էրիկ>> և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ներին, իսկ **3-րդ չափաբաժնի մասով՝** <<Բաղրամյանշին>>, <<Արփա-Սևան>> և <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ներին, <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> և <<ՎԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՓԲԸ-ներին, <<Մ-Գրուպ>>, <<Ագաթ-777>>, <<Արարատշին>>, <<Գրիգորյանի Շին>>, <<Վանի>>, <<Գևորգյան և Ներսիսյան>>, <<Գազկոմշին>>, <<Բիդեք>>, <<Ունիվերսալ>> և <<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ-ներին առաջարկված գների նվազեցման նպատակով 27.07.2020թ. ժամը 15:00-ին կայանալիք բանակցությունների մասին:

1.4 Բանակցությունների համար սահմանված ժամին **1-ին չափաբաժնի մասով** ներկա են գտնվել սույն արձանագրության 2.1 կետում 1-ին չափաբաժնի մասով նշված բոլոր մասնակիցները (բացառությամբ <<Բիդեք>> և <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ների՝ որոնց գնային առաջարկները մնացել են անփոփոխ): Բանակցություններին մասնակցած <<Գրիգորյան Շին>>, <<Մեծն Էրիկ>> և <<Վանի>> ՍՊԸ-ներն իրենց գնային առաջարկները թողել են անփոփոխ, իսկ <<Մ-Գրուպ>> և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ները ներկայացրել են հետևյալ վերջնական գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ	404 619 520	86 213 813.33	98 166 666.67	589 000 000
2	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ	444 750 000	49 416 666.7	98 833 333.3	593 000 000

2-րդ չափաբաժնի մասով ներկա են գտնվել սույն արձանագրության 2.1 կետում 2-րդ չափաբաժնի մասով նշված բոլոր մասնակիցները (բացառությամբ <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ի և <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ-ի՝ որոնց գնային առաջարկները մնացել են անփոփոխ): Բանակցություններին մասնակցած <<Բաղրամյանշին>> և <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ները, <<Ագաթ-777>>, <<Մ-Գրուպ>>, <<Մեծն Էրիկ>> և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ներն իրենց գնային առաջարկները թողել են անփոփոխ, իսկ <<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է հետևյալ վերջնական գնային առաջարկը.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
-----	--------------------	-----------	---------	-----	---------------

1	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ	539 584 000	0	134 916 000	674 500 000
---	------------------------	-------------	---	-------------	-------------

Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է <<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ-ի հայտը 2-րդ չափաբաժնի մասով գնահատել անբավարար և մերժել, քանի որ ներկայացված գնային առաջարկի ԱԱՀ-ն սխալ է հաշվարկված:

3-րդ չափաբաժնի մասով ներկա են գտնվել սույն արձանագրության 2.1 կետում 3-րդ չափաբաժնի մասով նշված բոլոր մասնակիցները (բացառությամբ <<Բիդեք>>, <<Ունիվերսալ>>, <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ների, <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>>, <<ՎԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՓԲԸ-ների և <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի՝ որոնց գնային առաջարկները մնացել են անփոփոխ): Բանակցություններին մասնակցած <<Մ-Գրուպ>>, <<Մեծն Էրիկ>>, <<Ագաթ-777>>, <<Գրիգորյանի Շին>>, <<Վանի>>, <<Արփա-Սևան>> և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ները իրենց գնային առաջարկները թողել են անփոփոխ, իսկ <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ի և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հետևյալ վերջնական գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	400 000 000	91 666 666.7	98 333 333.3	590 000 000
2	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ	444 750 000	49 416 666.7	98 833 333.3	593 000 000

Հաշվի առնելով այն համգամանքը, որ 2-րդ չափաբաժնի մասով <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի, իսկ 3-րդ չափաբաժնի մասով <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի և <<ՎԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկները գերազանցում են տվյալ չափաբաժինների համար նախատեսված նախահաշվային գները և հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է վերջիններիս հայտերը գնահատել անբավարար և մերժել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

2. ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և գնահատող հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Չափաբաժին 1

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը	Ընդհանուր գին
1	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ	բավարար	589 000 000.00
2	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ	բավարար	593 000 000.00
3	<<Բիդեք>> ՍՊԸ	բավարար	621,130,339.00
4	<<Արարատշին>> ՍՊԸ	բավարար	643,479,200.00

5	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ	բավարար	664,567,200.00
6	<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ	անբավարար	683,654,808.00
7	<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ	անբավարար	690,471,852.84
8	<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ	բավարար	691,965,576.00
9	<<Վանի>> ՍՊԸ	բավարար	694,294,836.00
10	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ	անբավարար	703,983,992.27

Չափաբաժին 2

ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հայրի գնահատականը	Ընդհանուր գին
1	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	բավարար	648,822,174.00
2	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ	բավարար	659,553,084.00
3	<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ	բավարար	670,193,477.00
4	<<Ագաթ-777>> ՍՊԸ	բավարար	672,604,625.00
5	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ	անբավարար	674 500 000.00
6	<<Արարատշին>> ՍՊԸ	բավարար	709,000,954.00
7	<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ	բավարար	710,803,191.70
8	<<Վանի>> ՍՊԸ	անբավարար	727,492,207.70
9	<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ	բավարար	734,800,436.00
10	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ	անբավարար	749,217,691.20
11	<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ	անբավարար	769,805,912.98

Չափաբաժին 3

ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	բավարար	590 000 000.00
2	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ	բավարար	593 000 000.00
3	<<Բիդեք>> ՍՊԸ	բավարար	622,856,999.00
4	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ	բավարար	623,124,924.00
5	<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ	բավարար	632,083,970.00
6	<<Ունիվերսալ>> ՍՊԸ	բավարար	637,347,412.00
7	<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ	բավարար	640,431,406.00
8	<<Ագաթ-777>> ՍՊԸ	բավարար	646,844,113.00
9	<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ	անբավարար	668,925,812.88
10	<<Արարատշին>> ՍՊԸ	բավարար	671,137,651.00

11	<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ	բավարար	674,756,640.00
12	<<Ագարակ>> ԲԲԸ	բավարար	693,000,000.00
13	<<Վանի>> ՍՊԸ	բավարար	700,543,236.00
14	<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ	բավարար	703,200,067.00
15	<<ՎԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՓԲԸ	անբավարար	714,789,270.00
16	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ	անբավարար	717,843,901.19

2.2 Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց 1-ին չափաբաժնի մասով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցնող մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ կազմակերպություններին.

Չափաբաժնի համարը	Գնման առարկա	Ընտրված մասնակից	Հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցներ
1	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Զիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
			<<Բիդեք>> ՍՊԸ
			<<Արարատշին>> ՍՊԸ
			<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ
			<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ
			<<Վանի>> ՍՊԸ

2-րդ չափաբաժնի մասով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցնող մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ կազմակերպություններին.

Չափաբաժնի համարը	Գնման առարկա	Ընտրված մասնակից	Հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցներ
2	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Զրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ
			<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ
			<<Ագաթ-777>> ՍՊԸ
			<<Արարատշին>> ՍՊԸ
			<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ
			<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ

3-րդ չափաբաժնի մասով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցնող մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ կազմակերպություններին.

Չափաբաժնի համարը	Գնման առարկա	Ընտրված մասնակից	Հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցներ
3	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
			<<Բիդեք>> ՍՊԸ
			<<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ
			<<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ
			<<Ունիվերսալ>> ՍՊԸ
			<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ
			<<Ազաթ-777>> ՍՊԸ
			<<Արարատշին>> ՍՊԸ
			<<Գրիգորյանի Շին>> ՍՊԸ
			<<Ազարակ>> ԲԲԸ
			<<Վանի>> ՍՊԸ
			<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ

3. Պետական գնման պայմանագրեր կնքելու որոշում ընդունելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 2.2 կետով ընդունված որոշումը, ինչպես նաև Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել՝ 1-ին չափաբաժնի մասով <<Մ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ին, իսկ 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների մասով՝ <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել պետական գնման պայմանագրեր կնքելու օրը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Ար. Գրիգորյան

Ն. Հարությունյան