

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման
տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայությունների
ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/53» ծածկագրով հրատապ բաց
մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի
հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

30/04/2025թ.

ժամը 15:10

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան, Վ. Մարդոյան, Ա. Առուշանյան

Քարտուղար՝ Տ. Չոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 5-րդ փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություն					
1	«ՍՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	123 000	-	123 000	448 250
2	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	174 000	-	174 000	
3	«ՏԵԽ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	220 000	-	220 000	
4	Մակ Շին ՍՊԸ	249 000	-	249 000	
5	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	315 000	-	315 000	
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի 6-րդ փողոցի, Մաշտոցի փողոցի, Մաշտոցի փողոցի 2-րդ փակուղու ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություն					
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	149 000	-	149 000	
2	«ՍՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	173 000	-	173 000	

3	«ՏԵԼԵ ԲՈՆԹՐՈՒ» ՍՊԸ	240 000	-	240 000	512 000
4	Մակ Շին ՍՊԸ	269 000	-	269 000	
5	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	358 000	-	358 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Չոբանյան)






2.1 Ընդունելի ի գիություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «ԲՈՒԼԳԱՐՈՒ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ Հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջինիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները, նմանապիպ պայմանագիրը, հրավերում նշված լիցենզիան:

բ) «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

գ) Մակ Շին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված համաձայնության մեջ հրապարակված բաց մրցույթի փոխարեն գրված է բաց մրցույթ, մասնագետի անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացված չէ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԲՈՒԼԳԱՐՈՒ» ՍՊԸ-ին, «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ին և Մակ Շին ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 02.05.2025թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Վ. Մարդոյան
		Ա. Աղուշանյան
Համակարգող՝		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки срочного открытого конкурса с кодом "ABH-HBMKhT5DzB-25/53" с целью приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян

г. Абовян

30/04/2025г.

время заседания 15:10

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' Л. Исаакян, В. Варян, В. Мардоян, А. Арушанян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1. Приобретение Технический надзор и консультационные услуги по строительству дренажной системы на 5-й улице села Балаовит для нужд общины Абовян					
1	ООО "СТРОЙТЕХ"	123 000	-	123 000	448 250
2	ООО "БУЛГАРО"	174 000	-	174 000	
3	ООО "ТЕХ КОНТРОЛЬ"	220 000	-	220 000	
4	Мак Шин, ООО	249 000	-	249 000	
5	ООО "Гегаркуник Наири"	315 000	-	315 000	
Лот 2. Консультационная услуга по техническому надзору за строительством дренажной системы 6-й улицы, улицы Маштоца и 2-го тупика улицы Маштоца в селе Ариндж общины Абовян					
1	ООО "БУЛГАРО"	149 000	-	149 000	
2	ООО "СТРОЙТЕХ"	173 000	-	173 000	

3	ООО "ТЕХ КОНТРОЛЬ"	240 000	-	240 000	512 000
4	Мак Шин, ООО	269 000	-	269 000	
5	ООО "Гегаркуник Наури"	358 000	-	358 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)






2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, за исключением:

а) ООО «БУЛГАРО» не представило Приложение 3, письменное согласие специалиста, включенного в штат приглашенных специалистов, на привлечение к выполняемым работам, а также копии паспорта специалиста и документов, подтверждающих его квалификацию (диплом, сертификат, аттестат и т.п.), аналогичный договор, а также лицензию, указанные в приглашении.

б) ООО «Гегаркуник Наури» не представило лицензию, указанную в приглашении.

в) В договоре, представленном ООО «Мак Шин», вместо срочного открытого тендера указано открытый тендер, а документ, удостоверяющий личность специалиста, не представлен.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «БУЛГАРО», ООО «Гегаркуник Наури», ООО «Мак Шин» в течение одного рабочего дня /в том числе до 02.05.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

Председатель комиссии		/ А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		В. Мардоян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян