

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4

ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-Ա-24/2026 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

**«18» «02» 2026թ.
ժ. 10:00**

Նիստին Մասնակցում են՝

- ա. Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության տնտեսական վարչության շինարարության պլանավորման և վերահսկողության բաժնի պետ Ա. Հովհաննիսյան (հանձնաժողովի նախագահ),
 - բ. Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության տնտեսական վարչության շինարարության պլանավորման և վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ Տ. Հարությունյան (գնահատող անդամ),
 - գ. Գնումներ համակարգող՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Աբասյան (գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար):
- Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության տնտեսական վարչության շինարարության պլանավորման և վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ռ. Բերբերյանը (գնահատող անդամ)՝ չի մասնակցել նիստին, քանի որ գտնվել է արձակուրդի մեջ, իսկ նիստը համարվում է իրավազոր ՀՀ Կառավարության թիվ 526-Ն որոշման կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, այն է՝ «Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը»:

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ և ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ.

Մասնակիցներ՝ «Կարս գրուպա 1» ՍՊԸ-ի ու «Գինոսյան Քնսթրաքշն Եղբայրներ» ՍՊԸ-ի փաստաթղթերը կազմված չէր հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան, մասնավորապես՝ որպես պահանջվող տեխնիկական միջոցի՝ քարշակի համար հավաստող փաստաթուղթը չի ներկայացրել պատշաճ կերպով և գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ մասնակցին տրվել էր 1 աշխատանքային օր անհամապատասխանությունը շտկելու համար: «Կարս գրուպա 1» ՍՊԸ-ի ու «Գինոսյան Քնսթրաքշն Եղբայրներ» ՍՊԸ-ի ժամանակին պատշաճ կերպով կատարել են շտկումները և գնահատող հանձնաժողովը «Կարս գրուպա 1» ՍՊԸ-ի, «Գինոսյան Քնսթրաքշն Եղբայրներ» ՍՊԸ -ի, «Մուրադյան Շին» ՍՊԸ -ի, «Վլադշին» ՍՊԸ-ի, «ՇԻՆՊՐՈ» ՍՊԸ -ի, «ՄԵԳԱ ԲՈՒԼԴԵՐ» ՍՊԸ -ի, «ՄԵՆՔՈՆՍԹՐԱՔԹ» ՍՊԸ-ի, «ՖԱՍԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ» ՍՊԸ-ի, «ԻՆ ԸՆԴ ՔՈ» ՍՊԸ-ի և «ՌԵՆՈՎԱՖԻԷՔՍ» ՍՊԸ-ի հայտերը գնահատեց բավարար և որոշեց շարունակել ընթացակարգը:

2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԸ. /ՏԵՍ ԿԻՑ/.

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ.

3.1 ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-Ա-24/2026 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնով ընտրված մասնակից ճանաչել «Վլադշին» ՍՊԸ-ին, իսկ 2-րդ չափաբաժնով ընտրված մասնակից ճանաչել «ԻՆ ԸՆԴ ՔՈ» ՍՊԸ-ին:

3.2 Համաձայն “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից հաշված մինչև 10-րդ օրացուցային օրը:

3.3 “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետներում «Վլադչին» ՍՊԸ-ի և «ԻՆ ԸՆԴ ՔՈ» ՍՊԸ-ի հետ կկնքվի **ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման գնման պայմանագրեր:

4. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում՝ դրա հիմնավորումը.

ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-Ա-24/2026 ծածկագրով գնման ընթացակարգը համարվում է կայացած:

5. Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 2, բացակա 1, դեմ 0 :

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. Հովհաննիսյան



ՀԱՅՏԸ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝

Տ. Հարությունյան



Ռ. Բերբերյան

արձակուրդ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. Արսայան



		Ծառայության, ապրանքի, աշխատանքի անվանումը					
Հ/Հ	Մասնակից	Չափաբաժին 1		Չափաբաժին 2		ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության բժշկական վարչության պրոկլինիկայի ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքներ	
		Գինը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Առաջարկված գինը	ՍԱՀ	ՍԱՀ	Առաջարկված գինը
		ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի վարչության թիվ 7 ՀՓՋ-ի մասնաշենքի տանիքի մասնակի ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքներ				Փնման գին - 2.906.884 ՀՀ դրամ	
		Փնման գին - 3.108.795 ՀՀ դրամ					
1	«Գինուսյան քնայթաքշն եղբայրներ» ՍՊԸ	2 072 000	414 400	2 486 400			
2	«Վլադշին» ՍՊԸ	2 062 500	412 500	2 475 000			
3	«Մուրադյան Շին» ՍՊԸ	2 286 852	457 370	2 744 222	2 162 500	432 500	2 595 000
4	«ՇԻՆՊՈՒ» ՍՊԸ	2 415 000	483 000	2 898 000			
5	«Կարս գրուպպ 1» ՍՊԸ	2 470 000	-	2 470 000	2 290 000	-	2 290 000
6	«ՄԵԳԱ ԲՈՒԼՂԵՐ» ՍՊԸ						
7	«ՄԵՆՔՈՆՍԹՐԱ ՔԹ» ՍՊԸ	2 411 600	482 320	2 893 920	2 162 860	435 572	2 595 432
8	«ՖԱՍԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ» ՍՊԸ	2 500 000	500 000	3 000 000			
9	«ԻՆ ԸՆԴ ՔՈՒ» ՍՊԸ				2 070 000	414 000	2 484 000
10	«Ռենովաֆլեքս» ՍՊԸ	2 400 000	-	2 400 000			

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ նվազագույն գնային առաջարկ: