Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
	
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Մարտունու համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Շահումյան 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի կարիքների համար ոռոգման համակարգերի կառուցման» աշխատանքներ  ձեռքբերման   նպատակով կազմակերպված ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ն. Գետաշեն բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	403 403 397
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ն. Գետաշեն բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

	2
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մադինա և Վ. Գետաշեն բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	329 055 935
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մադինա և Վ. Գետաշեն բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	3
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդաձոր և Երանոս բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	315 267 126
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդաձոր և Երանոս բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	4
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր, Լիճք և Ձորագյուղ բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	309 202 597
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր, Լիճք և Ձորագյուղ բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	5
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	296 198 752
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

	6
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ և Լեռնակերտ բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	283 275 070

	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ և Լեռնակերտ բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	7
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	258 910 192
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ

	8
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրում թվով երկու խորքային հորերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	245 156 221
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրում թվով երկու խորքային հորերի կառուցման աշխատանքներ

	9
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի խմելու և ոռոգման նպատակով թվով երկու խորքային հորերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	158 099 989
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի խմելու և ոռոգման նպատակով թվով երկու խորքային հորերի կառուցման աշխատանքներ

	10
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ, Վարդենիկ և Զոլաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	148 620 426
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ, Վարդենիկ և Զոլաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	11
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի 22-րդ փողոցի 2-րդ փակուղուց սկիզբ առնող ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքներ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	117 339 568
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի 22-րդ փողոցի 2-րդ փակուղուց սկիզբ առնող ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքներ

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշումը

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	14.05.2024թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ն. Գետաշեն բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	242 042 030
	48 408 406
	290 450 436

	2
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	257 250 000
	51 450 000
	308 700 000

	3
	«Ավետիսյան Շին 
Մոնտաժ» ՍՊԸ
	299 165 000
	59 833 000
	358 998 000

	4
	«Նավասարդ 
Շինարար» ՍՊԸ
	299 190 852
	59 838 170
	359 029 022

	5
	«Մեդիոսն Էյբլ» 
ՍՊԸ
	309 275 000
	61 855 000
	371 130 000

	Չափաբաժին 2
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մադինա և Վ. Գետաշեն բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«Ավետիսյան Շին 
Մոնտաժ» ՍՊԸ
	164 165 000
	32 833 000
	196 998 000

	2
	«ԷՄՋԻԷՅ ՇԻՆ» 
ՍՊԸ
	202 450 000
	40 490 000
	242 940 000

	3
	«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ
	207 627 000
	41 525 400
	249 152 400

	4
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	212 250 000
	42 450 000
	254 700 000

	5
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	213 886 350
	42 777 270
	256 663 620

	Չափաբաժին 3
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդաձոր և Երանոս բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	Շին Կոմպլեքս» 
ՍՊԸ և «Սպիտակ 
Բազե» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	173 396 910
	34 679 382
	208 076 292

	2
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	204 923 630
	40 984 726
	245 908 356

	3
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	210 250 000
	42 050 000
	252 300 000

	4
	«Մեդիոսն Էյբլ» 
ՍՊԸ
	223 312 500
	44 662 500
	267 975 000

	5
	«Մինասյաններ 
Շին» ՍՊԸ
	239 075 000
	47 815 000
	286 890 000

	Չափաբաժին 4
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր, Լիճք և Ձորագյուղ բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«Շին Գրիգ» ՍՊԸ
	176 666 666,67
	35 333 333,33
	212 000 000

	2
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	199 000 000
	39 800 000
	238 800 000

	3
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	200 981 680
	40 196 336
	241 178 016

	4
	«Նանե-Շաքե» ՍՊԸ
	202 500 000
	40 500 000
	243 000 000

	5
	«Մեդիոսն Էյբլ» 
ՍՊԸ
	252 515 000
	50 503 000
	303 018 000

	Չափաբաժին 5
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	190 500 000
	38 100 000
	228 600 000

	2
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	192 529 180
	38 505 836
	231 035 016

	3
	«Հայկ և Նորիկ» 
ՍՊԸ
	212 500 000
	42 500 000
	255 000 000

	4
	«Նավասարդ 
Շինարար» ՍՊԸ
	219 680 741
	43 936 148
	263 616 889

	5
	«Մեդիոսն Էյբլ» 
ՍՊԸ
	224 617 500
	44 923 500
	269 541 000

	Չափաբաժին 6
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ և Լեռնակերտ բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«ԿՈԹԱՇԻՆ» ՍՊԸ 
և «Շին Գրիգ» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	156 037 350
	31 207 470
	187 244 820

	2
	«Ավետիսյան Շին 
Մոնտաժ» ՍՊԸ
	157 500 000
	31 500 000
	189 000 000

	3
	«Ֆարմ Գրուպ» ՍՊԸ 
և «Գլոբալ Սերվիսիս 
Գրուպ» ՍՊԸ
	174 540 000
	34 908 000
	209 448 000

	4
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	182 250 000
	36 450 000
	218 700 000

	5
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	184 128 790
	36 825 758
	220 954 548

	6
	«Հայկ և Նորիկ» 
ՍՊԸ
	185 000 000
	37 000 000
	222 000 000

	7
	«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ
	186 482 000
	37 296 400
	223 778 400

	8
	«Մեդիոսն Էյբլ» 
ՍՊԸ
	221 895 000
	44 379 000
	266 274 000

	Չափաբաժին 7
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ

	1
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	165 625 000
	33 125 000
	198 750 000

	2
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	168 291 620
	33 658 324
	201 949 944

	3
	«ԿՈԹԱՇԻՆ» ՍՊԸ 
և «Շին Գրիգ» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	185 983 820
	37 196 764
	223 180 584

	4
	«Մինասյաններ 
Շին» ՍՊԸ
	189 575 000
	37 915 000
	227 490 000

	Չափաբաժին 8
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրում թվով երկու խորքային հորերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	159 351 540
	31 870 308
	191 221 848

	Չափաբաժին 9
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի խմելու և ոռոգման նպատակով թվով երկու խորքային հորերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	102 764 990
	20 552 998
	123 317 988

	Չափաբաժին 10
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ, Վարդենիկ և Զոլաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

	1
	«Ստրոնգ Շին» ՍՊԸ
	80 500 000
	16 100 000
	96 600 000

	2
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	96 603 320
	19 320 664
	115 923 984

	3
	«Նավասարդ 
Շինարար» ՍՊԸ
	115 180 830
	23 036 166
	138 216 996

	Չափաբաժին 11
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի 22-րդ փողոցի 2-րդ փակուղուց սկիզբ առնող ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքներ

	1
	«Մինասյաններ 
Շին» ՍՊԸ
	56 990 000
	11 398 000
	68 388 000

	2
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ ԴՈՐ» 
ՍՊԸ կոնսորցիում
	74 000 000
	14 800 000
	88 800 000

	3
	«Ավետիսյան Շին 
Մոնտաժ» ՍՊԸ
	74 165 000
	14 833 000
	88 998 000

	4
	«Շին Գրիգ» ՍՊԸ
	74 916 666,67
	14 983 333,33
	89 900 000

	5
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	76 270 710
	15 254 142
	91 524 852

	6
	«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ
	79 382 000
	15 876 400
	95 258 400

	7
	«Ն1Ա» ՍՊԸ
	85 930 000
	17 186 000
	103 116 000

	8
	«Նավասարդ 
Շինարար» ՍՊԸ
	90 938 165
	18 187 633
	109 125 798

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	-
	-
	-
	Գնային առաջարկը ներկայացվել է հրավերի պահաջներին անհամապատասխան

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	05.06.2024թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	06.06.2024թ.
	17.06.2024թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը –21.06.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	24-28.06.2024թ., 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	28.06.2024թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-1
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	290 450 436

	2
	«Ավետիսյան 
Շին Մոնտաժ» 
ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-2
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	196 998 000

	3
	Շին 
Կոմպլեքս» 
ՍՊԸ և 
«Սպիտակ 
Բազե» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-3
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	208 076 292

	4
	«Շին Գրիգ» 
ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-4
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	212 000 000

	5
	«ՎՄՎ 
ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ 
ԴՈՐ» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-5
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	228 600 000

	6
	«ԿՈԹԱՇԻՆ» 
ՍՊԸ և «Շին 
Գրիգ» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-6
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	187 244 820

	7
	«ՎՄՎ 
ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ 
ԴՈՐ» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-7
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	198 750 000

	8
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-8
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	191 221 848

	9
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-9
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	123 317 988

	10
	«Ստրոնգ Շին» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-10
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	96 600 000

	11
	«Մինասյաններ 
Շին» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08-11
	28.06.2024թ.
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210 օրացուցային օր
	-
	0
	68 388 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,8,9
	«Բիդեք» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
	Bedeck.llc@mail.ru

	1570015559920100
	00450801

	2
	«Ավետիսյան 
Շին Մոնտաժ» 
ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կ. Ուլնեցի 31
	avetisyanshin@mail.ru

	1570065096060100
	00905623

	3
	Շին 
Կոմպլեքս» 
ՍՊԸ և 
«Սպիտակ 
Բազե» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, 
ք.Մարտունի, Արցախի 14
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Վարդենիս, Ռոմանի 5
	Shin-complex@mail.ru
Spitak-baze@mail.ru

	220193336447000
	08421394

	4
	«Շին Գրիգ» 
ՍՊԸ
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ձորագյուղ, 14փ. տ8
	Gexam_Grig@mail.ru

	220193335555000
	08424445

	5,7
	«ՎՄՎ 
ՔԱՄՓՆԻ» 
ՍՊԸ և«ԱՐՄ 
ԴՈՐ» ՍՊԸ 
կոնսորցիում
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Լիճք, Ա6 թղմ, 12փ. տ1
ք. Երևան, Կենտրոն, 
Հյուսիսային Պողոտա 6շ. բն 13
	vardangroup@mail.ru
arm.dor@mail.ru

	220193335431000
	08422964

	6
	«ԿՈԹԱՇԻՆ» 
ՍՊԸ և «Շին 
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը  հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա   

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Էդվին Գրիգորյան
	+37477270194
	Martunignum@mail.ru



Պատվիրատու՝ Մարտունու համայնքապետարան
