

Արձանագրություն N 2-3

ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-25/12 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Ծիլքար բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի նիստի

ք.Երևան

15.05.2025թ.

Ժամը 12:15

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մ. Աղայանց

Անդամներ՝

Հ. Զարգարյան

Կ. Բրուտյան

Հ. Պապյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Գ. Հակոբյան

Բացակայում էին հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս. Նունյանը

1. Մասնակիցների հայտերում արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելու մասին

(Մ. Աղայանց)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի մասնակիցների՝ կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունների մասին 13.05.2025թ. ծանուցվել է վերջիններիս՝ առաջարկելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետի պահանջների համաձայն՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները, ինչն էլ սահմանված ժամկետում արվել է մասնակիցների կողմից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:

2. Գնման ընթացակարգի ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների մասին

(Մ. Աղայանց)

2.1 Հիմք ընդունելով «Կարգի 40-րդ կետի 7-րդ ենթակետը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները՝ մասնակիցների հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ՝

Մասնակիցների զբաղեցրած տեղեր	Մասնակիցներ ի անվանում	Տեխնիկական առաջարկ (ՏԱ)	Գնային առաջարկ (ԳԱ)	Գնահատման արդյունքում ստացած միավոր
Ընտրված մասնակից	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	59.15	30	89.15
Այդպիսին չճանաչված մասնակից	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	59.85	27.97	87.82

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:

3. Պետական գնման պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին

(Մ. Աղայանց)

3.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 2.1 կետով ընդունված որոշումը, ինչպես նաև Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է անգործության ժամկետն ավարտվելուց հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ -ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:

4. Գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և վայրը հաստատելու մասին


(Մ. Աղայանց)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել պետական գնման պայմանագիր կնքելու օրը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Մ. Աղայանց


Անդամ՝



Հ. Զարգարյան



Կ. Բրուտյան



Հ. Պապյան

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝



Գ. Հակոբյան