

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ՀՀ ԱՄԷԸ ՔՏ ԳՀԾՁԲ 21/8» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի
«Հայտերի գնահատման նիստի»

ք. Էջմիածին

«27» հուլիսի 2021 թ.

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Համայնքի ղեկավար՝

Դ. Գասպարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

«Բարեկարգում» տնօրինության տնօրենի տեղակալ՝

Հ. Հովհաննիսյան

«Բարեկարգում» տնօրինության «Լուսավորություն» տեղամասի պետ՝

Է. Մուքաբեյան

«Բարեկարգում» տնօրինության գլխավոր հաշվապահ՝

Կ. Աթանեսյան

Աշխատակազմի Ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ՝

Մ. Սարգսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Աշխատակազմի Ֆինանսական բաժնի պետ՝

Լ. Քալաշյան

1. ՀՀ ԱՄԷԸ ՔՏ ԳՀԾՁԲ 21/8 մրցույթի գնային առաջարկների ներկայացման, գնահատման արդյունքների հաստատման (մրցույթի արդյունքների ամփոփման) մասին:

Գնային առաջարկ պարունակող ծրարները բացվել էին հրավերով սահմանված վայրում և ժամին՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք. Էջմիածին Մաշտոց 0 հասցում, N 501 սենյակում, **2021 թ-ի հուլիսի 23-ին, ժամը 16:00-ին**

2. Գնային առաջարկ էին ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները

Հ/Հ	Կազմակերպության անվանումը	Կազմակերպության հասցեն	Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն	Հարկ վճարողի հաշվառման հաշվառման համարը
1.	«Գրիտիգ» ՍՊԸ	Արարատ, գ. Ոստան, Թեիլերյան 14	gritig@inbox.ru	04229504
2.	«Արխինեքս» ՍՊԸ	գ. Փարաքար, Արարատյան փ, 19/1 տուն	archineqs@mail.ru	01249769
3.	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	ք. Արմավիր, Սայաթ - Նովա 122	hgh-777@mail.ru	04417375

3. Տվյալներ՝ ծրարները կազմելու և ներկայացնելու՝ սահմանված կարգի պահանջների համապատասխանության մասին:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարները համապատասխանում էին հրավերով սահմանված պայմաններին:

4. Տվյալներ՝ բացված առաջարկում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին:

4.1 «Գրիտիգ» ՍՊԸ-ի և «Արխինեքս» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտերում առկա էին հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում էին հրավերով սահմանված պայմաններին, իսկ «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտի հավելված 1-ում բացակայում էր չափաբաժնի համարը:

ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշման 41-րդ կետի պահանջներին համապատասխան, ՀՀ ԱՄԷԸ ՔՏ ԳՀԾՁԲ 21/8 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի «Հայտերի բացման և բանակցությունների վարման» նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարվել էր նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

4.2 «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի հավելված 1-ը շտկվել է սահմանված ժամկետում և այն համապատասխանում է հրավերով սահմանված պայմաններին:

6. Մասնակիցները ներկայացրել էին հետևյալ գնային առաջարկները՝

Չափաբաժնի համար	Չափաբաժնի անվանումը	Գնի առաջարկը առանց ԱԱՀ-ի, ՀՀ դրամ		
		«Գրիտիգ» ՍՊԸ	«Արխինեքս» ՍՊԸ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
1.	Էջմիածնի համայնքի Սք. Մովսես Խորենացի և Բաղրամյան փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	2900000	2900000	--

2.	Էջմիածին համայնքի Բաղրամյան փողոցի մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	690000	600000	--
3.	Էջմիածին համայնքի Ա. Մանուկյան 2-րդ թաղամասի կոյուղու (ջրահեռացման) համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	730000	--	675000

7. ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ԳՀԾՁԲ 21/8 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների հայտով ներկայացված գնային առաջարկների բանակցությունների արդյունքում նվազեցման մասին:

7.1 ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ԳՀԾՁԲ 21/8 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը կազմակերպված էր «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Գնահատող հանձնաժողովը ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշման 40-րդ կետի ա ենթակետի պահանջներին համապատասխան ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ 2021 թ-ի հուլիսի 23-ին «Հայտերի բացման և բանակցությունների վարման» նիստի ընթացքում վարել է միաժամանակյա բանակցություններ՝ առաջարկված գների նվազեցման նպատակով:

7.2 Բանակցություններին ներկա էին ընթացակարգի մասնակից «Գրիտիգ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Խ. Այվազյանը (անձ. AR 0616597, տրվ. 07.03.2018 թ., 027-ի կողմից), «Արխինէքս» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Բախշյանը (նույն. քարտ 009400029, տրվ. 14.06.2018 թ., 001-ի կողմից), «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի լիազորված անձ Դ. Հարությունյանը (Լիազորագիր 19.07.2021 թ., անձ. AP0374025, տրվ. 29.03.2016 թ., 057-ի կողմից):

7.2.1 Մասնակիցները բանակցությունների արդյունքում ներկայացրել էին հետևյալ գնային առաջարկները՝

Չափաբաժնի համար	Չափաբաժնի անվանումը	Գնի առաջարկը առանց ԱԱՀ-ի, ՀՀ դրամ		
		«Գրիտիգ» ՍՊԸ	«Արխինէքս» ՍՊԸ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
1.	Էջմիածին համայնքի Սբ. Մովսես Խորենացի և Բաղրամյան փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	2899000	2700000	--
2.	Էջմիածին համայնքի Բաղրամյան փողոցի մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	599000	550000	--
3.	Էջմիածին համայնքի Ա. Մանուկյան 2-րդ թաղամասի կոյուղու (ջրահեռացման) համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	699000	--	541666.67

8. Տվյալներ՝ առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցնող մասնակիցների մասին:

8.1 ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ԳՀԾՁԲ 21/8 ծածկագրով ընթացակարգի 1, 2 չափաբաժինների համար առաջին տեղ զբաղեցրած /ընտրված/ մասնակից է ճանաչվել «Արխինէքս» ՍՊԸ-ն, որպես ընթացակարգի բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից, իսկ 3-րդ չափաբաժնի համար առաջին տեղ զբաղեցրած /ընտրված/ մասնակից է ճանաչվել «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ն, որպես ընթացակարգի բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5 դեմ՝ 0:

9. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Համայնքի ղեկավար՝

Դ. Գասպարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

«Բարեկարգում» տնօրինության տնօրենի տեղակալ՝

Հ. Հովհաննիսյան

«Բարեկարգում» տնօրինության «Լուսավորություն» տեղամասի պետ՝

Է. Մուքաբեյան

«Բարեկարգում» տնօրինության գլխավոր հաշվապահ՝

Կ. Աթանեսյան

Աշխատակազմի Ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ՝

Մ. Սարգսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Աշխատակազմի Ֆինանսական բաժնի պետ՝

Լ. Քալաշյան