

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2

Արժվանքի կարիքների համար լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք. Արժվան

12/11/2025թ.

ժամը 17:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Ա. Առուշանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

Պատվիրատուն՝ Արժվանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Արժվան, Բարեկամության հր. 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի բացման նիստի մասին համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ չեն ստացվել:

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել, այլ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

1. «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի մասին (Ա. Չոբանյան)

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի՝ էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) միջոցով 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին, ժամը 17:30-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին (Ա. Չոբանյան)

Ընդունվել է գիտություն, որ սահմանված ժամկետում հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները:

Հայր ներկայացրած մասնակցի		
Հ/հ	Անվանումը	Հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը
1	«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք 5-22, 033-220-380, info@voltamper.am
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	ք. Երևան, Արմենակյան 125/1, info.sdifund@gmail.com, 077-505-606

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/ h	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեւմտող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արժեքի համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների, Բ թաղամաս 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					
1	«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	330 000	66 000	396 000	520 000
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	337 500	67 500	405 000	
Չափաբաժին 2. Արժեքի համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					
1	«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	86 000	17 200	103 200	158 000
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	115 000	23 000	138 000	
Չափաբաժին 3. Արժեքի համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ (մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					
1	«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	100 000	20 000	120 000	174 000
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	120 000	24 000	144 000	

Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ

1	«ՎՈՂՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	140 000	28 000	168 000	254 000
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	173 000	34 600	207 600	

Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ

1	-	-	-	-	23 000
---	---	---	---	---	--------

Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ

1	«ՎՈՂՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	75 000	15 000	90 000	124 000
---	------------------	--------	--------	--------	---------

Չափաբաժին 7. Աբովյան համայնքի Պողնի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ

1	-	-	-	-	36 000
---	---	---	---	---	--------

Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Վերին Պողնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ

1	«ՎՈՂՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	60 000	12 000	72 000	97 000
---	------------------	--------	--------	--------	--------






3.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաքանական անճշտություններ:

3.3 N 5 և N 7 չափաբաժինների համար գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել:

3.4 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ԱՐՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով գնման ընթացակարգի N 5 և N 7 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Անուշանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 2

Открытие оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhTsDzB-25/133" с целью приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по строительству системы освещения для нужд общины Абовян

г. Абовян

12/11/2025г.

время заседания 17:30

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян
Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян
Секретарь комиссии' Т. Зограбян

Заказчик: муниципалитет Абовяна, который находится в Котайкском марзе РА, г. Абовян, площадь Барекамутян 1, ниже представляет краткая информация об открытии процедуры об открытом конкурсе по коду "ABH-BMKhTsDzB-25/133".

Обоснований, указанных в подпункте 25 пункта 32 приказа, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства РА № 526-Н от 5 мая 2017 года, не получено.
Запросы и ответы на заявки не зарегистрированы.

Никаких изменений в приглашение внесено не было, и никакие другие запросы или ответы не были зарегистрированы.

1. Об открытом конкурсе с кодом «ABH-BMKhTsDzB-25/133»

(А. Чобанян)

Тендерные предложения были вскрыты через веб-сайт www.arteps.am, систему электронных закупок (далее – Система) 12 ноября 2025 года в 17:30.

Принято решение' за-5, против-0:

2. Об участниках, подавших заявки на закупку с кодом "ABH-BMKhTsDzB-25/133"

(А. Чобанян)

Принять к сведению, что следующие участники подали заявки в указанный срок.

Участники, подавшие заявки		
П/Н	Наименование	Адрес, адрес электронной почты, номер телефона
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	Ереван, 2-й переулок Люксембурга, 5-22, 033-220-380, info@voltamper.am
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	Ереван, Арменакаяна 125/1, info.sdifund@gmail.com , 077-505-606

Принято решение' за-5, против-0:

**3. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/ Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1. Технический надзор и консультационные услуги по выполнению строительных работ по системе освещения 4-й, 5-й и 6-й улиц села Ариндж, района А, и 3-й, 4-й, 5-й и 7-й улиц района Б, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	330 000	66 000	396 000	520 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	337 500	67 500	405 000	
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по установке системы освещения на 1-й улице Еритасардакан квартала села Арамус общины Абовян и 7-й улице квартала Анкахутюн					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	86 000	17 200	103 200	158 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	115 000	23 000	138 000	
Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 9-й улицы села Балаовит, 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улиц района Цахкунк, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	100 000	20 000	120 000	174 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	120 000	24 000	144 000	
Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го микрорайона, 2-го переулка 1-й улицы 2-го микрорайона и 2-го переулка 2-й улицы 2-го микрорайона общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	140 000	28 000	168 000	254 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	173 000	34 600	207 600	

Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 1-го переулка, 5-й улицы, села Катнахпюр, общины Абовян					
1	-	-	-	-	23 000
Лот 6. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по устройству системы освещения 12-й улицы, пос. Маяковского, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	75 000	15 000	90 000	124 000
Лот 7. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения Нового кладбища в селе Птгни общины Абовян					
1	-	-	-	-	36 000
Лот 8. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 2-й улицы района Нораван, села Верин Птгни, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	60 000	12 000	72 000	97 000

3.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.






*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.

Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

3.3 По лотам № 5 и № 7 ценовые предложения не поступили.

3.4 На основании вышеизложенного оценочная комиссия приняла решение признать лоты № 5 и № 7 процедуры закупки с кодом «ABH-BMKhTsDzB-25/133» нереализованными в соответствии со статьей 37, частью 1, пунктом 3 Закона РА «О закупках».

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян