

Արձանագրություն N 10

«ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

10 հունիսի 2021 թ. ժամը 12:00-ին

Մասնակցում էին գնահատող հանձնաժողովի.  
Նախագահ՝  
Անդամներ՝  
Քարտուղար՝  
Բացակայում է.

Ա. Խառատյան  
Կ. Փալայան, Մ. Երիցյան  
Վ. Մանուկյան

Օրակարգ.

«ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի նիստի վարում, արդյունքների  
հաստատում

1. Նախագծող ընկերության կողմից ստացվել է պատասխան:
2. «ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին: Համաձայն 04.05.2017 թ. ՀՀ Կառավարության N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի, կազմակերպությանը առաջարկվել է մեկ աշխատանկային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները, սակայն «ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել շտկված տարբերակ:
3. «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը չի համապատասխանում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի և ՀՀ Կառավարության N 526-Ն որոշման պահանջներին. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով և թվերով նշված գումարների հանրագումարը չի համապատասխանում տառերով և թվերով նշված ընդհանուր գնին:
4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների վերաբերյալ /ՀՀ դրամ/.  
ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգին բավարարող մասնակիցների գնային առաջարկները ներկայացված են կցված հավելված N 1-ում:
5. Գնահատման արդյունքների մասին.  
Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի գնահատման արդյունքները ներկայացվել են գնահատման թերթիկում:

Որոշում.

1. Հիմք ընդունելով 04.05.2017 թ. ՀՀ Կառավարության N 526-Ն որոշման 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և 42-րդ կետը, «ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ-ի հայտը մերժել:

2. Հիմք ընդունելով 04.05.2017 թ. ՀՀ Կառավարության N 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի հայտը մերժել:
3. Ընտրված մասնակից ճանաչել «Լ. Ն. Մ.» ՍՊԸ-ին:
4. 12.06.2021 թ-ից մինչև 16.06.2021 թ-ը սահմանել անգործության ժամկետ, որից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկություն ներկայացնել «Լ. Ն. Մ.» ՍՊԸ-ին՝ 11,867,844 /տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր քառասունչորս/ ՀՀ դրամ գումարի չափով, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Ընդունվել է որոշում՝





Կողմ՝ 3

Դեմ՝ 0

Ստորագրություններ.  
Գնահատող հանձնաժողովի  
Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝

	Ա. Խառատյան
	Մ. Երիցյան
	Կ. Փալայան
	Վ. Մանուկյան



/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվարկին		«Հազարաշեն» ԱԿ		«Մ. Բուստ» ՍՊԸ		«Գրիսան» ՍՊԸ		«Լ. Ն. Մ.» ՍՊԸ	
				Միավորի Գին	Գումար	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ
1	ԱՆ «ՀԿԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի «Հիրակ» մասնաճյուղի «Գրանի» մասնաշենքի սառնարանային պահեստի ձևափոխում, վերակառուցման աշխատանքներ	դրամ	1	14,044,786	14,044,786	14,037,694	14,037,694	10,530,000	12,636,000	13,990,000	13,990,000	9,889,870	11,867,844