

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2**

/Протокол N°2/

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

/Заседания оценочной комиссии/

<p align="center"><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b></p> <p align="center">/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ՅՈ «ԱԱՅԿ»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	<ԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-10/24/ ՀԱԷԿ-ВМТsDzB-10/24
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	<ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարկի տեխնոլոգիական գործընթացների ավրոմար կարգավորման համակարգի արդիականացման ժամանակ ապահովելակայում և տեղակայում Демонтаж и монтаж при модернизации системы автоматического регулирования технологическими процессами энергоблока N°2 ААЭС
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ՅՈ «ԱԱՅԿ», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	07.05.2024, ժամը 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	22.04.2024 ժամը 16:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ / 22.04.2024г., 16:00 ч. система электронных закупок www.armeps.am
<p align="center"><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b></p> <p align="center">Данные о членах комиссии, участвующих в заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян    ՋԱՉԱ պետ / НЦТАИ    ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Պեդրոսյան / С. Петросян    ՋԱՉԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦТАИ    ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян    ԱՏԲ պետ / НПТО    ԳՊ/ԳԱ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян    ԳԲ տնօրենի մասնագետ / Вед. спец. ОЗ    ԳՊ/ԲԱ
	Վ. Մանուկյան / В. Манукян    ԳԲ տնօրենի մասնագետ / Вед. спец. ОЗ    ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян    ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ- խմբի ղեկավար / главный специалист – руководитель группы ОЗП
Այլ տեղեկություններ	
<p align="center"><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b></p> <p align="center">Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки</p>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» << օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մաս և 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետ <<ԱԷԿ>> ՓԲԸ 2024թ. Գնումների պլանի 8.1.4 կետ 4. 4 статьи 20 и п. 2 ч. 6 статьи 15 Закона РА «О закупках» п. 8.1.4 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2024г.
<p align="center"><b>4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ</b></p> <p align="center">Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения</p>	
Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения внесенные в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
<p>Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել &lt;&lt; Հառավարչության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ:</p> <p>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.</p>	

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	2
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«Ի ՍԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ և «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում / Консорциум ООО «И СИ Энерджи» и ООО «Экра Кавказ» «Ի ՍԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ Կոտայք, Ձորաղբյուր, Նորք-Մարաշ, թաղամաս Ամառանոցային փ. շենք 34, 3-րդ հարկ, 11 սենյակ, հեռ. +37412231202, info@ecenergy.am / Котайк, сл. Дзорагбюр, ул. Амараноцаин, д. 34, тел. +37412231202, info@ecenergy.am
	«ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ Կոտայքի մարզ, գ. Ձորաղբյուր, Ամառանոցային 34, հեռ. 060 500 779, info@ekra.am / Котайк, сл. Дзорагбюр, ул. Амараноцаин, д. 34, тел. 060 500 779, info@ekra.am
	«Գալակտիկա» ՍՊԸ / ООО «Галактика» ՌԴ, ք. Մոսկվա, Պոպովսկայա Ռոշա փ., փոն 4, հեռ. +374 91 53 95 42, galaktika2720@gmail.com / РФ, г. Москва, Потаповская Роша, д. 4 тел. +374 91 53 95 42, galaktika2720@gmail.com

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին  
Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
		«Ի ՍԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ և «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում / Консорциум ООО «И СИ Энерджи» и ООО «Экра Кавказ»
	«Գալակտիկա» ՍՊԸ / ООО «Галактика»	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
		«Ի ՍԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ և «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում / Консорциум ООО «И СИ Энерджи» и ООО «Экра Кавказ»
	«Գալակտիկա» ՍՊԸ / ООО «Галактика»	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		

7. Տվյալներ դրամի փոխարժեքի մասին  
Данные о курсе валюты

Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը (01.03.2024թ) Курс валюты ЦБ по состоянию на день, установленный приглашением	4,19 RUR
---	----------

8. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը  
Цена, предложенная каждым из участников


Ձ/Հ	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование товара	Գնումը կատարելու համար նախատեսված սահմանաչափ (ՀՀ դրամ) / запланированная установленная максимальная цена (драмов РА)	Մասնակցի գնային առաջարկը			
			«Գալակտիկա» ՍՊԸ / ООО «Галактика»		«Ի ՍԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ և «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում / Консорциум ООО «И СИ Энерджи» и ООО «Экра Кавказ»	
			ՀՀ դրամ / драмов РА (առանց ԱԱՀ / без НДС)	ներառյալ ԱԱՀ / Вкл.НДС	ՀՀ դրամ / драмов РА (առանց ԱԱՀ / без НДС)	ներառյալ ԱԱՀ / Вкл.НДС

1. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարկի փեխնորգիական գործընթացների ավտոմատ կարգավորման համակարգի արդիականացման ժամանակ ապավերդակայում և փեղակայում Демонтаж и монтаж при модернизации системы автоматического регулирования технологическими процессами энергоблока №2 ААЭС	720,635,000.0	570,285,000.0	684,3420,000.0	593,000,000.0	711,600,000.0
---	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

**9. Տվյալներ ընտրված մասնակցի և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ**  
**Данные об отобранных участниках и участниках занявших последующие места**

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը / Занявшее место участника	Մասնակցի տվյալները / Данные участника	Չափաբաժինները / Лоты
Ընտրված մասնակից / Отобранный участник	«Գալակտիկա» ՍՊԸ / ООО «Галактика»	1
2-րդ տեղ	«Ի ՍԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ և «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում / Консорциум ООО «И СИ Энерджи» и ООО «Экра Кавказ»	1
<p>Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում «Գալակտիկա» ՍՊԸ ճանաչել ընտրված մասնակից և անգործության ժամկետի ավարտից հետո առաջարկել կնքել «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարկի փեխնորգիական գործընթացների ավտոմատ կարգավորման համակարգի արդիականացման ժամանակ ապավերդակայում և փեղակայում» ծառայության մատուցման պայմանագիր: /</p> <p>В результате оценки документации признать ООО «Галактика» отобранным участником и после окончания периода бездействия предложить заключить договора на оказание услуг по теме «Демонтаж и монтаж при модернизации системы автоматического регулирования технологическими процессами энергоблока №2 ААЭС».</p> <p style="text-align: center;">Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -5, դեմ -0          Принято решение: за - 5, против - 0</p>		

Հանձնաժողովի նախագահ՝  
 Председатель комиссии  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝  
 Члены комиссии



Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян  
 Ս. Պետրոսյան / С. Петросян  
 Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян  
 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян  
 Վ. Մանուկյան / В. Манукян  
 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян

Համակարգող-քարտուղար՝  
 Координирующий секретарь