

Գ Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ Ի Հ Ր Ա Վ Ե Ր Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ#1

«ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի և ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ՄԵԿՆԱՐԿ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

№՝ CR4/RFQ/D-G/038-21

06 Մայիսի 2021թ.

Հարգելի Հայտատու,

Սույնով ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ 2021թ. Մայիսի 5-ին ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգում և www.gnumner.am կայքում հրապարակված «Մարտունու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի արյան փոխներարկման բաժանմունքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում, ներառյալ տեղադրում, մեկնարկ և ուսուցում» CR4/RFQ/D-G/038-21, գնանշման հարցման փաստաթղթերում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները.

1. Գնանշման հրավերի «Գնառաջարկի ձև» ձևաթղթի առաջին պարբերությունում նշված **«Մենք առաջարկում ենք ավարտել Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքների մատակարարումը իրականացնել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ հարակից ծառայությունների մատուցումը ապրանքների մատակարարումից հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում»**

բառերը, այսուհետ կարդալ հետևյալ կերպ.

«Մենք առաջարկում ենք ավարտել Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքների մատակարարումը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ հարակից ծառայությունների մատուցումը ապրանքները ընդունելուց հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում»: