

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2**  
**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**  
**Протокол заседания оценочной комиссии**

<b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին / Данные о заказчике, процедуре (код), приобретении услуг, проведении заседания</b>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄՇԶԲ-11/25 / НАЕК-ВМТsDzB-11/25
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого услуги	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ԱԿՀ ՊՂՀ շարժարներների հեղադրում և հիմնանորոգում / Обследование и капитальный ремонт приводов АК СУЗ энергоблока № 2 ААЭС
Չափաբաժինների քանակը / Количества лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	31.10.2025 թ./շ., 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно приглашения
<b>2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի մասին</b> <b>Данные о членах комиссии</b>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян      ԶԱՉԱ պետ / НЦТАИ      ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян      ՎՆԿԲ պետ / НОППР      ԳՊ/ԳԱ
	Գ. Անիսոնյան / Г. Анисонян      ՇԵ և ՌԲ գլխավոր մասնագետ / ГС ОРУПЭ      ԳՊ/ԳԱ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян      ԳԲ առաջատար ճարտարագետ / ВИ ОЗ      ԳՊ/ԲԱ
	Վ. Մանուկյան / В. Манукян      ԳԲ առաջատար մասնագետ / ВС ОЗ      ԳՊ/ԲԱ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян      ԳԸԲ առաջին կարգի մասնագետ /специалист 1-й кат. ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Գ. Անիսոնյանը նիստին ներկա չէ: Член комиссии Г. Анисонян на заседании не присутствует.
<b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը, ինչպես նաև 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետը, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2025թ. Գնումների պլանի 8.2.17 կետը, ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 1597-Ա որոշման հավելված 2-ի 6.12 կետը П. 2 ч. 3, статьи 20 и п. 2, ч. 6, статьи 15 Закона РА «О закупках» п. 8.2.17 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2024г., п. 6.12 Приложения 2 к Постановлению Правительства Республики Армения от 14 сентября 2023 года № 1597-А
<b>4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения</b>	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p><b>Հարց 1/ Вопрос 1</b></p> <p>Մասնակցի առաջարկի մանրամասն մշակման, անձնական տվյալների փոխանցման հետ կապված հարցերի կարգավորման նպատակով խնդրում ենք ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ԱԿՀ ՊՂՀ շարժարներների հեղադրման և հիմնանորոգման բաց մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետները մինչև 05.12.2025 թ. երկարաձգելու հնարավորությունը:</p> <p>Для целей детальной проработки предложения участника, урегулирования вопросов, связанных с передачей персональных данных, просим Вас рассмотреть возможность продления сроков подачи заявок на участие в открытом конкурсе на обследование и капитальный ремонт приводов АК СУЗ энергоблока № 2 ААЭС до 05.12.2025</p> <p><b>Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1</b></p> <p>Հարգելի Գործընկեր, տեղեկացնում ենք, որ չենք կարող երկարացնել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:</p> <p>Уважаемый Участник, сообщаем, что мы не можем продлить крайний срок подачи заявок.</p>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -4 , դեմ -0 Принято решение: за – 4 , против - 0	

**5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին**  
**Информация о месте, дате и времени проведения следующего заседания комиссии**

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը / Место проведения следующего заседания комиссии	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում / В течение пятнадцати рабочих дней после окончания срока подачи заявок
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -4 , դեմ -0 Принято решение: за - 4 , против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь



Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян

Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Վ. Մանուկյան / В. Манукян

Հ.Գրիգորյան / А. Григорян