

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

**ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար
<<ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75> ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի նիստի հայտերի
բացման նիստի**

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ <<25>> օգոստոսի 2025թ.ժ.10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Մհեր Գևորգյան – համայնքի ղեկավարի օգնական

Անդամներ

Արա Ստեփանյան – աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Քաջիկ Վարդանյան – աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Տիգրան Վարդանյան – աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, գույքի կառավարման, տրանսպորտի և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Գոռ Թումասյան – աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

Հանձնաժողովի քարտուղար

Մարիամ Գեղամյան – աշխատակազմի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

1. Տեղեկություն գնահատող հանձնաժողովի իրավագոր համարվելու մասին
2. Տեղեկություններ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին
3. Տեղեկություն գնման առարկայի վերաբերյալ
4. Տեղեկություն գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին
5. Տեղեկություն ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների, պարզաբանումների և պատասխանների վերաբերյալ
6. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
7. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների և գնման ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների փոխկապակցված անձանց ցուցակում ընդգրկված լինելու մասին
8. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

1.Տեղեկություն գնահատող հանձնաժողովի իրավագոր համարվելու մասին

1.1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանձնաժողովը բաղկացած է հինգ անդամից և հանձնաժողովի նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04 մայիս 2017թվականի թիվ 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարել իրավագոր և հայտարարել բացված:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

2. Տեղեկություններ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

2.1. Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62 հասցեում www.armeps.am համակարգի միջոցով <<25>> օգոստոսի 2025թ. ժ.10:00:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

3. Տեղեկատվություն գնման առարկայի մասին

3.1. Գնման առարկա է հանդիսանում

Արտաշատ համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ :

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Տեղեկատվություն գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին

4.1 .Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 40-րդ կետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման գինը

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին , << դրամ
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	165 661 110
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրավան , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	147 718 130
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	153 954 190
4	Արտաշատ համայնքի Այգեգարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	114 798 002

5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	80 575 330
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաբերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	133 788 724
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	116 896 070
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	111 417 526

5. Տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների, պարզաբանումների և պատասխանների վերաբերյալ

5.1 Հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

6. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

6.1 Համակարգի www.armeps.am սահմանված ժամկետում ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

Մասնակցի		
	Անվանումը	Տվյալները
1	Նատալի Շին ՍՊԸ	Արարատի մարզ գ. Այգեզարդ Իսահակյան 7, հեռ 098-16-07-66

	Արտաշատի ԷՏՇ ՍՊԸ ՀԳ	ՀՎՀՀ 04237166, avetisyanazat82@gmail.com Արարատի մարզ գ. Ոստան Երկաթուղային 14 հեռ 091-40-53-22 ՀՎՀՀ 04201249, s.artist@mail.ru
2	Էրգիր ԲԲԸ	Ք. Մասիսի Էջմիածնի խճ 7/11 հեռ 098-92-00-95, ՀՎՀՀ 03801031 , vahe-aram@mail.ru
3	Բիդեք ՍՊԸ	Ք. Երևան Սասունցի Դավիթ 87 Ա հեռ 099-10-00-74 , ՀՎՀՀ 00450801 bedeck.llc@mail.ru
4	Գլոբուս Շին ՍՊԸ	Ք. Արտաշատ Շահումյան 32 /1 հեռ 044-00-59-00 հվհ 04240031 globus.tender@mail.ru
5	Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ Քանքարշին ՍՊԸ ՀԳ	Ք. Արտաշատ Մխչյան 33ա , հեռ 098-00-58-58 ՀՎՀՀ 04220276 Qnarik.gyulnazaryan1977@mail.ru Ք. Արտաշատ Ներսիսյան 17 Ա հեռ 096-22-55-66 ՀՎՀՀ 05020658 suren88@list.ru
6	Նար Շին ՍՊԸ Արտ Պլաս ՍՊԸ ՀԳ	Արարատի մարզ գ. Շահումյան Գ. Սարգսյան 2 հեռ 09035855 ՀՎՀՀ 04250215 narshingroup@inbox.ru . Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5 հեռ 098-02-00-04 ՀՎՀՀ 04225743 artplas@inbox.ru .
7	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	Արարատի մարզ գ. Ոստան Մայիսյան 27 , հեռ-098-50-50-40 ՀՎՀՀ 04221502 solidconstruction@mail.ru
8	Բեսթ Բիլդ ՍՊԸ	Արարատ, Մասիս Նոր Թաղամաս Ծ 7 քն 15 հեռ 096-82-00-82 ՀՎՀՀ 03812218, bestbuildllc@mail.ru
9	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱԼ ՍՊԸ ՀԳ	Գ. Ոստան Արարատյան 9 հեռ 093 314808 ՀՎՀՀ 04234373, premium shin@mail.ru Ք. Երևան Նժդեհի 46 հեռ 077-52-96-98 ՀՎՀՀ 02249347 Opier.group@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

7. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների և գնումների գործընթացում մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների հետ փոխկապակցված անձանց ցուցակում ընդգրկված լինելու մասին

Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ , Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ , Արտաշատի ԷՏՇ, Նատալի Շին ՍՊԸ. Բիդեք ՍՊԸ, Բեսթ Բիլդ ՍՊԸ, Էրգիր ԲԲԸ, Գլոբուս Շին ՍՊԸ, Պրեմիում Շին ՍՊԸ, Օ Փիեռ Գրուպ ունիվերսալ ՍՊԸ, Քանքարշին ՍՊԸ, Նար Շին ՍՊԸ, Արտ Պլաս ՍՊԸ.ները

գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների և գնումների գործընթացում մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների հետ փոխկապակցված անձանց ցուցակում ընդգրկված չեն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

8. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանում	Կազմակերպության անվանում	արժեք	ԱԱՀ	Ընդանուր գինը
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	94 150 000	18 830 000	112 980 000
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրական , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	86 415 000	17 283 000	103 698 000
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	88 780 000	17 256 000	106 536 000
4	Արտաշատ համայնքի Այգեգարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	77 680 000	15 536 000	93 216 000
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	54 250 000	10 850 000	65 100 000

	կառուցման , նորոգման աշխատանքներ				
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաբերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	90 530 000	18 106 000	103 636 000
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	76 750 000	15 350 000	92 100 000
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	73 350 000	14 670 000	88 020 000
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլոբուս Շին ՍՊԸ	93 736 540	18 747 308	112 483 848
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրական , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլոբուս Շին ՍՊԸ	82 475 945	16 495 189	98 971 134
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլոբուս Շին ՍՊԸ	85 957 705	17 191 541	103 149 246
4	Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ	Գլոբուս Շին	64 095 505	12 819 101	76 914 606

	բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	ՍՊԸ			
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլխորդ Շին ՍՊԸ	45 659 345	9 131 869	54 791 214
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաբերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլխորդ Շին ՍՊԸ	75 813 595	15 162 719	90 976 314
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլխորդ Շին ՍՊԸ	65 261 920	13 052 384	78 314 304
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Գլխորդ Շին ՍՊԸ	63 046 545	12 609 309	75 655 854
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բիդեք ՍՊԸ	89 650 000	17 930 000	107 580 000
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրավան , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման ,	Բիդեք ՍՊԸ	80 000 000	16 000 000	96 000 000

	նորոգման աշխատանքներ				
4	Արտաշատ համայնքի Այգեգարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բիդեք ՍՊԸ	68 875 000	13 775 000	82 650 000
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բիդեք ՍՊԸ	50 357 500	10 071 500	60 429 000
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաբերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բիդեք ՍՊԸ	75 812 500	15 162 500	90 975 000
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բիդեք ՍՊԸ	66241200	13 248 200	79 489 200
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բիդեք ՍՊԸ	60 350 000	12 070 000	72 420 000
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ Լ ՍՊԸ ՀԳ	96 500 000	19 300 000	115 800 000

2	Արտաշատ համայնքի Բյուրական , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ Լ ՍՊԸ ՀԳ	85 900 000	17 180 000	103 080 000
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ Լ ՍՊԸ ՀԳ	93 500 000	18 700 000	112 200 000
4	Արտաշատ համայնքի Այգեգարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ Լ ՍՊԸ ՀԳ	67 900 000	13 580 000	81 480 000
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ Լ ՍՊԸ ՀԳ	49 900 000	9 980 000	59 880 000
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաքերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ Լ ՍՊԸ ՀԳ	81 300 000	16 260 000	97 560 000
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱ	72 000 000	14 400 000	86 400 000


	աշխատանքներ	Լ ՍՊԸ ՀԳ			
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ռոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Պրեմիում Շին ՍՊԸ Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՆԻՎԵՐՍԱԼ Լ ՍՊԸ ՀԳ	69 300 000	13 860 000	83 160 000
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ռոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Բեսթ Բիլդ ՍՊԸ	79 741 000	15 948 200	95 689 200
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ռոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ Քանքարշին ՍՊԸ ՀԳ	45 658 000	9 131 600	54 789 600
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ռոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ Քանքարշին ՍՊԸ ՀԳ	61 279 000	12 255 800	73 534 800
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ռոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Էրգիր ԲԲԸ	96 330 000	19 266 000	115 596 000
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրավան , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ռոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Էրգիր ԲԲԸ	88 500 000	17 700 000	106 200 000


3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Էրզիր ԲԲԸ	97 500 000	19 500 000	117 000 000
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաբերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Էրզիր ԲԲԸ	88 000 000	17 600 000	105 600 000
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Էրզիր ԲԲԸ	76 200 000	15 240 000	91 440 000
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Նար Շին ՍՊԸ Արտ Պլաս ՍՊԸ ՀԳ	63 025 000	12 605 000	75 630 000
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրական , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Նատալի Շին ՍՊԸ Արտաշատ ԷՑՇ ՍՊԸ ՀԳ	86 662 500	17 332 500	103 995 000
4	Արտաշատ համայնքի Այգեգարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Նատալի Շին ՍՊԸ Արտաշատ ԷՑՇ ՍՊԸ ՀԳ	70 325 000	14 065 000	84 390 000
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսական բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ	Նատալի Շին ՍՊԸ Արտաշատ ԷՑՇ ՍՊԸ ՀԳ	73 325 000	14 665 000	87 990 000

9.. Հանձնաժողովի կայացրած որոշումները

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 04 մայիս 2017թ 526-Ն որոշման 31-րդ կետի 21-րդ ենթակետը և հրավերի 8.2 կետը գնահատող հանձնաժողովի նիստը կասեցնել երեք աշխատանքային օրով հայտերի գնահատումն իրականացնելու համար:
2. ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75 ծածկագրով բաց մրցույթի գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստ հրավիրել 2025 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 10.00-ին:

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ  Միեր Գևորգյան

Գնահատող հանձնաժողովի անդամներ  Արա Ստեփանյան

 Քաջիկ Վարդանյան

 Տիգրան Վարդանյան

 Գոռ Թումասյան

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Մարիամ Գեղամյան