

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար
ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

«14» «հուլիս» 2021թ. ժամը՝ 10:30

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ս. Պետրոսյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

- Ա. Վարդանյան
- Գ. Խեչումյան
- Հ. Մինասյան
- Ա. Բաբուջյան
- Լ. Զաքարյան
- Ի. Օսիպյան

1. ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի հուլիսի 07-ին, ժամը 16:00-ին:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Բ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	<i>Մ- 3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ</i>	5,418,667,237

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	ԵՎՐՈԱՍՖԱՆՏ ՓԲԸ	karlensimonyan@gmail.com
2	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	info@kapavor.am
3	Ճանապարհ ՍՊԸ	road@road.am
4	Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ	leopoldevllc@gmail.com
5	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	lilit87_95@rambler.ru
6	Շինպլուս ՍՊԸ	shinplyus@mail.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. **ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում XXII Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.25մ նորոգում բաժնի 3-րդ տողի /Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10կմ միջ. հեռ. վրա / քանակը հրավերով սահմանված է՝ 6,5 մ3, իսկ ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում սահմանված է՝ 4,5 մ3:
- Վերոգրյալով պայմանավորված խախտվել է ծավալաթերթ-նախահաշվի արժեքը:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6. ՏԿԵՆ-ՀԲԱՇՁԲ-2021/19Շ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Մ- 3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ ՓԲԸ	4,218,839,730	843,767,946	5,062,607,676
2	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	4,437,996,735	887,599,347	5,325,596,082
3	Ճանապարհ ՍՊԸ	4,512,871,000	902,574,200	5,415,445,200
4	Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ	4,514,300,000	902,860,000	5,417,160,000
5	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	4,547,000,000	909,400,000	5,456,400,000
6	Շինպյուս ՍՊԸ	5,750,000,000	1,150,000,000	6,900,000,000

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների չեն կատարվել:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակիցներին 19.07.2021թ. ժամը 14.30 հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու  Ս. Պետրոսյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)





2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

 Ա. Վարդանյան
 Գ. Խեչումյան
 Տ. Մինասյան
 Ա. Բաբուջյան
 Լ. Ջաքարյան
 Ի. Օսիպյան