

Արձանագրություն N 3

Протокол N 3

«ԵԲ-ԲՄԱՇԶԲ-22/54» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հանձնաժողովի նիստի
ЗАСЕДАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ЗАПРОСА ПРОЦЕДУРЕ
ПОД КОДОМ EQ - BMASHDzB -22/54

Ք. Երևան

03.05.2022թ.
Ժամ 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ. Դեմիրչյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Է. Բայրամյան, Ս. Կիրակոսյան, Ա. Վաթյան
Բացակա՝ Հ. Ավետիսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Հուրոյան

Участвовали:

Председатель комиссии: В. Демирчян

Члены комиссии: Э. Байрамян, С. Киракосян, А. Ватьян,

Отсутствует: О. Аветисян

Секретарь комиссии: Г. Уроян

**1. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և
սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
Подробности документов, необходимых в каждой открытой заявке
наличие и требования**

(Վ. Դեմիրչյան В. Демирчян)

1.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ «ԱԼԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի, -ի, «Սոլար Ցենտր» ՍՊԸ-ի, «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ-ի, «ԵՄՀ-Շին» ՍՊԸ-ի «Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան» Ա/Զ-ի և «ԿՎԱԼԻՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հայտերի

«ԱԼԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի ծավալաբերթում առկա է թվաբանական անճշտություն, ինչպես նաև ծավալաբերթ նախահաշվում բացակայում է արժույթը /ՀՀ դրամով է թե Հազ. ՀՀ դրամով/

«ԷՅՁԷՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի ծավալաբերթում առկա է թվաբանական անճշտություն, ինչպես նաև ծավալաբերթ նախահաշվում բացակայում է արժույթը /ՀՀ դրամով է թե Հազ. ՀՀ դրամով/

- «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ- հայտում բացակայում է ծավալաբերթ-նախահաշիվ

- «Սոլար Ցենտր» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացրած ծավալաբերթ նախահաշիվը լրացված չէ

-- «ԵՄՀ-Շին» ՍՊԸ հայտում բացակայում է ծավալաբերթ-նախահաշիվ

- «Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան» Ա/Զ-ի հայտում բացակայում է ծավալաթերթ-նախահաշիվ

«ԿՎԱԼԻՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի ծավալաթերթում առկա է թվաքանական անճշտություն

Все необходимые документы и соответствуют требованиям, установленным приглашением, кроме ООО «АЛЛ ГРУП», ООО «Солар Центр», ООО «САСУНАСАР», ООО «ЭИУ-Шин» «Карлен Сурен Рустамян» Заявки СП и «КВАЛИТ ШИН» ООО

В объемной ведомости ООО "АЛЛ ГРУП" есть арифметическая неточность, так же как и в расчетной ведомости нет валюты/это драм или хаз. В драмах РА /

«В ведомости объемов ООО «HS GROUP» имеется арифметическая неточность, так как в смете ведомости объемов нет валюты/это в драмах РА или хазах. В драмах РА /

- В приложении ООО "САСУНАСАР" нет оценки объема

- Смета объема, представленная ООО «Солар Центр», не заполнена

- Заявка ООО «ЭИУ-Шин» не имеет оценки объема

- В заявке СП "Карлен Сурен Рустамян" отсутствует объемный лист-бюджет

В объемной ведомости ООО "КВАЛИТ ШИН" допущена арифметическая неточность

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4 դեմ - 0:

Принято решение за - 4 против - 0.

1.2 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 41-րդ կետի համաձայն, Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել մեկ օրով և համակարգի միջոցով ծանուցել մասնակցին՝ (մասնակցին ծանուցելու պահից հաշված) առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունը: Անհամապատասխանությունը շտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվի:

Согласно пункту 41 Порядка организации закупок, утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, Оценочная комиссия приняла решение о переносе заседания на один день. исправить указанное несоответствие. В случае несоблюдения заявка будет считаться удовлетворительной, в противном случае она будет отклонена.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4 դեմ - 0:

Принято решение за - 4 против - 0.

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման մասին

О проведении очередного заседания комиссии

(Վ. Դեմիրչյան В. Демирчян)

2.1 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել Մասնակիցների կողմից անհամապատասխանության փաստաթղթերը ներկայացնելու կամ չներկայացնելու օրվան հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 11:00-ին, Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1 հասցեում

Созвать следующее заседание Оценочной комиссии в 11.00 часов следующего рабочего дня в день подачи или непредставления Участниками документов о несоответствии в административном здании мэрии Еревана по адресу: с. Ереван, улица Аргшти 1

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4 դեմ – 0:

Принято решение за - 4 против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Վ. Դեմիրջյան	В. Демирчян
Անդամներ՝ Члены комитета		Է. Բայրամյան	Э. Байрамян
		Ս. Կիրակոսյան	С. Киракосян
		Ա. Վաթյան	А. Ватян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии		Գ. Հուրոյան	Г. Уроян