Հավելված թիվ 1
30.07.2019թ. *կնքված համաձայնագրի*

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ -Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	բազալտե եզրաքարի տեղադրում	հատ	2.90	2.23	6.46
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում	մ3	2.10	34.88	73.24
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը	մ	15.00	12.99	194.85
4	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ2	0.32	79.40	25.41
5	Պողպ.անկյունակ L45x5	մ	36.00	1.03	37.08
6	իզոգամի երկշերտ կառուցում	մ2	25.00	3.20	80.00
7	ճանապարհի ավազախճային հարթեցնող շերտ	մ3	1.50	8.50	12.75
	Ընդամենը				*429.8*
	ԱԱՀ 20%				*86.0*
	Ընդամենը				*515.7*

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար Ա.Խեչումյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Այպոշին» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 205022201714-1001
ՀՎՀՀ 06933045
Տնօրեն Հ. Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
30.07.2019թ. *կնքված համաձայնագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին` ըստ եռամսյակների , այդ թվում				
			I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.	Ընդամենը
1	45241134	Համայնքի Ալավերդի բնակավայրի հեղեղատարների մաքրման և նորի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	0	1702800	3457200	5675700	5675700

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար` Ա. Խեչումյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Այպոշին» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 205022201714-1001
ՀՎՀՀ 06933045
Տնօրեն` Հ. Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՐՈՒՄՆ 07.06.2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի 30.07.2019թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Այպոշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Պողոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել 07.06.2019թ. կնքված ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5 ծածկագրով պայմանագրի գինը 515700 (հինգ հարյուր տասնհինգ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամի չափով (կցվում է ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ Հավելված 1) և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 5675700 /հինգ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ և նոր վճարման ժամանակացույցը՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է 07.06.2019թ. կնքված ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1	«Այպոշին» ՍՊԸ
Ալավերդու համայնքապետարան	Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական Վարչություն	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 900262000707	Հ/Հ 205022201714-1001
ՀՎՀՀ 06954208	ՀՎՀՀ 06933045
Համայնքի ղեկավար Ս. Խեչումյան	Տնօրեն Հ. Պողոսյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ