
  

,,ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ” ՍՊԸ 
ՔՊԼ-000273, 1-ին դաս 

 
 

 «ՎԱՆԱՁՈՐ-1» ԳԲԿ-Ի ՄՈՏԵՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ (ՄՈՏԵՑՈՒՄ)  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 
 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 2026 



«Նյու Հայվեյ» ՍՊԸ 
Տնօրեն Հայկ Նորեկյան 
 հեռ. +374 55 99 55 51 

 

 

 

,,ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ” ՍՊԸ  / "НЬЮ  ХАЙВЕЙ" ООО 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ   ՔՊԼ-000273, 1-ին դաս/  ЛИЦЕНЗИЯ ՔՊԼ-000273,  1-й класс 
 
 

«ՎԱՆԱՁՈՐ-1» ԳԲԿ-Ի ՄՈՏԵՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ (ՄՈՏԵՑՈՒՄ)  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 

 ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К КОМПЛЕКСУ ЗДАНИЙ «ВАНАДЗОР-1» 
 

                            Կատարող՝                                                        «Նյու Հայվեյ» ՍՊԸ / "НЬЮ  ХАЙВЕЙ" ООО 

                                                               Исполнитель                                                    տնօրեն Հայկ Նորեկյան / директор Айк Норекян 

 

                                                            Պատվիրատու՝                                            Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ / ЗАО «Газпром Армения» 

                                                                         Клиент                                              Տնօրեն  Ա․ Խաչատուրյան 

                                                      Директор А. Хачатурян 

                                               Համաձայնեցված է՝ 

                                                      Согласованный 

                                  Վանաձար համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար                                             ԱՐԿԱԴԻ ՓԵԼԵՇՅԱՆ 
                                   Исполняющий обязанности главы общины Ванадзор                                               Аркадий Пелешян  

                               

ԵՐԵՎԱՆ / ЕРЕВАН 2026 



 

,,ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ” ՍՊԸ / "НЬЮ  ХАЙВЕЙ" ООО 
ՔՊԼ-000273, 1-ին դաս / ՔՊԼ-000273,  1-й класс 

 
 

        «ՎԱՆԱՁՈՐ-1» ԳԲԿ-Ի ՄՈՏԵՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ (ՄՈՏԵՑՈՒՄ)  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 

 ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К КОМПЛЕКСУ ЗДАНИЙ «ВАНАДЗОР-1» 
 
 
 
 

Տնօրեն  / директор                                          Հ․Նորեկյան / А. Норекян 

        Ն․Գ․Ի․   / ГИП                                           Հ․Նորեկյան / А. Норекян            

                                    

   

 

 

ԵՐԵՎԱՆ / ЕРЕВАН 2026 



ՏՐՎԵԼ Է`

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ`

  Հ - 000630  
(հավաստագրի սերիան, համարը)

  1-ԻՆ ԿԱՐԳ  
(հավաստագրի կարգը)

 ՀԱՅԿ ՆՈՐԵԿՅԱՆ  
(մասնագետի անուն ազգանուն)

 Նույնականացման քարտ՝ 003240611, տրված 05.19.2015թ. 007֊ի կողմից 
(մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ՆԱԽԱԳԾՈՂ
(ՇՄԶ հավաստագրված մասնագիտության անվանումը)

      27.06.2024թ․  
    (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

      27.06.2029թ․  
    (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ` UG18-2E86-6C37-E27B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը
հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական
համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000273, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-21, «ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ, Պ. ՍԵՎԱԿԻ Փ., 1/4, 54
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG57-E9CF-A65F-BE22
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000273-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB5-DE31-4314-1814
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՀԱՅԿ ՆՈՐԵԿՅԱՆ Հ 000630 2024-06-27

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB5-DE31-4314-1814
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Ցանկ 

 

Բացատրագիր 

Քարտեզ 

Գծագրեր  

1. Պայմանական նշաններ 

2. Ճանապարհի հատակագծեր 

3. Ճանապարհի երկայնական կտրվածք 

4. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիան 

5. Վաքի կոնստրուկցիան 

6. Ե/բ սալի կոնստրուկցիան 

7.01. Գաբիոնային շարվածքի երկայնական կտրվածք 

7.02. Գաբիոնային ցանց և շարվածք 

8.  Հենապատի կոնստրուկցիան 

9. Պարապետների կոնստրուկցիան 

10. Ճանապարհի լայնական կտրվածքներ 

 

Ամփոփագրեր 

 

 



 

 

Ի Ն Ժ Ե Ն Ե Ր Ա Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      
Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Ս Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի  

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  

 

 

ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ «ՎԱՆԱՁՈՐ-1 
ԳԲԿ ՄՈՏԵՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ (ՄՈՏԵՑՈՒՄ) ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

Լիցենզիա ՔՊԼ 000804, 1-ին  դաս 

 

 

         

 

 

              Տնօրեն`          Հ․  Տիտիզյան 

 

 

 

 

 

                                            Երևան 2026թ 

 

Երևան, Կենտրոն, Տպագրիչների 8 հասցե  ՝(+374) (093) 415325  : otitizyan@mail.ru 

 

 



Բացատրական մաս 

Համաձայն ,,ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ” ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի  և 
համապատասխան  առաջադրանքի 2026 թվականի փետրվար ամսին կատարվել 
են  ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ  Լոռու մարզի 
Վանաձոր Համայնքի Վանաձոր քաղաքի «Վանաձոր-1 ԳԲԿ մոտեցնող 
ճանապարհի (մոտեցում) կապիտալ նորոգման աշխատանքների համար։ 
Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական   ՀՀ  Լոռու մարզի Վանաձոր 
Համայնքի Վանաձոր քաղաքի «Վանաձոր-1 ԳԲԿ մոտեցնող ճանապարհի 
(մոտեցում) կապիտալ նորոգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի 
մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և  
համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը 
լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․ 
ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա 
մերկացումների տվյալների, տեղազննության, ակնադիտարկման եղանակով, 
ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված 
ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և 
վերլուծությամբ: 

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Հետազոտվող տարածքը գտնվում Լոռու 
մարզում՝ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան շրջանում: Աշխարհագրական դիրքի 
առումով տեղակայված է Փամբակի և Բազումի լեռնաշղթաների միջև ընկած նեղ 
ու երկարավուն գոգավորությունում՝ Փամբակ և Տանձուտ գետերի միախառնման 
վայրում, ծովի մակերևույթից բարձր է ավելի քան 1353 մետր։  Երևանից գտնվում է 
128 կմ հյուսիս, իսկ Գյումրիից՝ 64 կմ արևելք։ 

Կլիմա  Ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կլիմայական պայմանները 
բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 
22․01․24 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և 
քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Վանաձոր համայնքում, ուստի 
բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները:  

 Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 7․8 °C  
 Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 36°C   
 Օդի բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը -30°C  
 Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 73℅ 
 Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 59℅ 
 Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը 74սմ է։  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքում 

Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը կատարվում է հալոցքային և մթնոլորտային 

տեղումների ջրերի ներծծման հաշվին։ Ըստ ֆոնդային տվյալների մինչև 5.0մ 

խորությամբ ստորգետնյա ջրեր չեն բացահայտվելր գտնվում են ավելի խորը 

հորիզոններում: 

 Ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթներ  ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 

քարաթափությունը, փլուզումը չեն նկատվել:  

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները 

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ  20.04.2020թ.-ի,  տեղազննվող շրջանը 

գտնվում է III սեյսմիկ գոտում՝  գրունտների Amax= 0.5g արագացմամ ։ 

 

 

 

 

Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը 



Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական 
եղանակով,բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման 
վրա:Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երեք շերտ: 
Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց 
ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները: 

 

Շերտ-1 Հրաբխային տարբեր ապարների խճաքարային  նստվածքներ 

ավազակավի լցոնով, տեղ-տեղ մեծ բեկորների պարունակությամբ: Դրանք 

ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ 

շահագործման դժվարության`համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022 101  աղյուսակ ի (11) V  ( 

ՍՆԻՊ IV-2-84-ի (12) V կարգ է),   ՀՊԱ 50%:  

 

Շերտ 2 Բեկորային Բազալտներ ամուր, բաց մոխրագույն, ծակոտկեն, շատ հաճախ 

խոռոչավոր, տեղ-տեղ բեկորա-խճաքարային նստվածքներ մոտ 10-25℅ 

պարունակությամբ, ավազա-խճավազային լրացումով:Չորրորդական հասակի 

հրաբխային ապարներ են: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության 

համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022 101  աղյուսակ ի (181) VII  ( ՍՆԻՊ IV-2-84-ի (17) VII 

կարգ է), ՀՊԱ 100%:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 1 



 

 

 

 

 

 

 

   Աղյուսակ 1․1 

Հատկանիշի անվանումը Գրունտի անվանումը և շերտի 

համարը 

2 

Գրունտների անվանումները    Հրաբխային ապարների 
խճաքարային նստվածքներ 

Ծավալային Խտությունը տ/մ³  ρ 1,78 

Տեսակարար Խտությունը տմ³  ρ 2․59 

Տեսակարար 

շաղկապվածությունը, ԿՊա 

C 0,05 

Ծակոտկենության գործակից e 0,659 

Ներքին շփման անկյուն, 

աստ. 

φ 36050՛ 

Ձևախախտման մոդուլը, 

ՄՊա 
E 38,0 

Բնական խոնավություն % W 17,5 

Գրունտի հաշվարկային 
դիմադրությունը կգ/սմ2 

R0 4․5 

Գրունտի   կարգը և մշակման 

պարագրաֆները   ՀՀՇՆ 32-01-
2022 

աղ. 101 
V    (11)  

Գրունտների կարգը ըստ   սեյսմիկ 

հատկանիշերի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020 
II 



Հատկանիշի անվանումը 

Գրունտի անվանումը և շերտ
ի համարը 

1 

Գրունտների անվանումները Բազալտ բեկորային  

Ծավալային Խտությունը տ/մ³  ρ 2․80 

Տեսակարար Խտությունը տմ³  ρ 2․87 

Տեսակարար շաղկապվածությունը, ԿՊա C 9․25 

Բնական թեքության անկյուն, աստ. φ                                70˚-80 

Ձևախախտման մոդուլը, կգ/սմ2 E 15000-20000 

Գրունտի հաշվարկային 
դիմադրությունը կգ/սմ2 

R0 7․0 

Գրունտի   կարգը և մշակման պարագրաֆ
ները  ՀՀՇՆ 32-01-2022 

աղ. 
101 VII    (181)  

Գրունտների կարգը ըստ   սեյսմիկ հատկանիշերի
 ՀՀ ՇՆ 20.04.2020 

II 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Կմ 0+000 – կմ 0+170 



Հրաբխային տարբեր ապարների խճաքարային  նստվածքներ ավազակավի 

լցոնով, տեղ-տեղ մեծ բեկորների պարունակությամբ: Դրանք ժամանակակից 

դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են:  

0+170 – կմ 0+280 

Բեկորային Բազալտներ ամուր, բաց մոխրագույն, ծակոտկեն, շատ հաճախ 

խոռոչավոր, տեղ-տեղ բեկորա-խճաքարային նստվածքներ մոտ 10-25℅ 

պարունակությամբ, ավազա-խճավազային լրացումով:Չորրորդական հասակի 

հրաբխային ապարներ են:  

Կմ 0+280 – կմ 0+395 

Հրաբխային տարբեր ապարների խճաքարային  նստվածքներ ավազակավի 

լցոնով, տեղ-տեղ մեծ բեկորների պարունակությամբ: Դրանք ժամանակակից 

դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները 
ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению 
инженерно-геологических изысканий) Таблица A 

Գեոմոֆոլոգիական 
պայմաններ 

Մակերեսը թեքվածությամբ, մանր թմբավոր,  
թեթև մասնատված 

Գեոլոգիական 
կառութվածքը և 
հողի/գրունտի 
հատկությունները 
շինությունների և 

Նստվածքների մինչև երեք գենետիկ տեսակ, ոչ 
ավելի, քան չորս 
հողի շերտեր տարբեր 
տեսակների, 
տեղակայումը  



կառույցների  
երկրաբանական 
միջավայրի հետ 
փոխազդեցության 
տեսանկյունից 

թեքությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը 
փոխվում է օրինաչափորեն։ 
Կանոնավոր  օրինաչափորեն փոփոխավում է 
Հողերի/գրունտերի  հատկությունների 
ցուցանիշները 
հատակագծով կամ խորությամբ. 
Ժայռոտ հողեր անհավասար 
Ծածկված են 
ոչ  մեծ հզորությամբ քարքարոտ հողով։ 

Հիդրոգեոլոգիական 
պայմանները 
շինությունների և 
կառույցների  
երկրաբանական 
միջավայրի հետ 
փոխազդեցության 
տեսանկյունից 

Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են 
 

Շինարարության 
պայմանների և 
շինությունների ու 
կառույցների 
շահագործման վրա 
բացասական 
ազդեցությամբ 
վտանգավոր 
գեոլոգիական 
գործընթացները  

Բացակայում են։ 

Տեխնոծին 
ազդեցություններ և 
փոփոխությունները 
տիրապետած 
տարածքներում 

Աննշան են  և  
հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, 
երկրաբանական հետազոտություններում 
և նախագծման մեջ 

 

 

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները 
ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению 
инженерно-геологических изысканий) Таблица Г  

Հողի 
հատկությունների 
դաշտային 
ուսումնասիրության 

Հողի հատկությունների դաշտային 
ուսումնասիրությունների նպատակները 
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Ստատիկ 
զոնդավորում 

+ + + + + + + + 

Նմուշային 
հենքով/սյունով 
փորձարկում 

+ + + + + + + + 

 

 

Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման 
տեսակները   ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению 
инженерно-геологических изысканий) Таблица Д  

Լաբորտոր սահմանում Հողեր 

Հրաբխային տարբեր ապարների 
խճաքարային  նստվածքներ 

բնական խոնավությունը + 

Ծավալային խտություն + 

 Տեսակարար Խտություն + 

Ներքին շփման անկյուն + 

Ձևախախտման մոդուլը + 

Թույլատրելի լարումը + 

 

Լաբորտոր սահմանում Հողեր 

Բեկորային Բազալտներ 

բնական խոնավությունը + 

Ծավալային խտություն + 



 Տեսակարար Խտություն + 

Ներքին շփման անկյուն + 

Ձևախախտման մոդուլը + 

Թույլատրելի լարումը + 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ  Լոռու մարզի Վանաձոր Համայնքի Վանաձոր քաղաքի «Վանաձոր-1 ԳԲԿ 
մոտեցնող ճանապարհի (մոտեցում) կապիտալ նորոգման աշխատանքների 
ինժիներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների եզրակացություն։ 

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը 
բերել են հետևյալ եզրակացության. 

 Ուսումնասիրվող տարածքում երկրաբանական կառուցվածքը 
ներկայացված է գրունտների 2 շերտերով, որոնք ըստ ֆոնդային տվյալների ունեն 
բավարար ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ: 

 Տեղամասում ստորերկրյա ջրերը բացակայում են և ըստ արխիվային 
նյութեր գտնվում են 5մ-ից խորը հատվածներում: 

 Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները բարենպաստ են 
շինարարական աշխատանքների կատարելու համար, որպես հիմնատակ 
առաջարկվում է 

o շերտ 1-ը / Հրաբխային տարբեր ապարների խճաքարային  
նստվածքներ ավազակավի լցոնով /, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ 
ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի)  2-րդ կարգ են: 

 Դիմադրությունը R0=4.5կգ/սմ2  
o շերտ 2-ը / բեկորային բազալտներ/, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ 

ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի)  2-րդ կարգ են: 
 Դիմադրությունը R0=7․0կգ/սմ2  

 Համաձայն 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության 
նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի 
ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում, արագացման 
առավելագույն մեծությունը` Amax=0,5g:  

 Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22․01․24 

նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է  74 սանտիմետր: 



 Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են 
կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` տվյալ տարածքում 
բացակայում են։ 

 Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները 
բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար։ 

 

 

                        Երկրաբան՝    Հ. Տիտիզյան 

 

 

 

 

 

 

Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ  Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ց Ա Ն Կ  

1․ՀՀՇՆ 22․01․24 «Շինարարական կլիմայաբանություն 

2․ ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04․09․2003 թ․ 
Ինժեներաերկրաբանական    

   հետազննությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը 

3. ԳՕՍՏ 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. 
Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ 

4. ՇՆՁ I 2-10-2002 Ինժեներաերկրաբանական  հետազննություններ 
շինարարության համար 

5. ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» Հայաստանի 
Հանրապետության շինարարական նորմեր 

6․ԳՕՍՏ 58325-2018 (Հողեր. Դաշտի նկարագրություն(հետազոտության)  , 

7․ ԳՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման 
մեթոդներ. 

8. ԳՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լուսանկարներ 

 



   
 
      

 
 

 











 

 

 



Բացատրագիր 

 
Նախատեսվում է իրականացնել  «Վանաձոր-1 ԳԲԿ» մոտեցնող ճանապարհի 

կապիտալ նորոգման նախագիծ: «Վանաձոր-1 ԳԲԿ»-ն, որը պատկանում է «Գազպրոմ 
Արմենիա» ՓԲԸ-ին չունի պատշաճ մոտենալու և սպասարկելու ճանապարհ։ Ուստի 
նախատեսվում է իրականացնել մոտ 400 մ երկարությամբ և նվազագույնը  3 մ 
լայնությամբ մոտեցող ճանապարհ։  

 Հաշվի առնելով ուսումնասիրության արդյունքները և առաջադրանքը, 
նախատեսվում է իրականացնել տուֆե քարով սալարկում ծածկի հետևյալ շերտերով. 

 Խճային նախապատրաստական շերտ h=15 սմ 
 Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ 
 ՈՒղղանկյուն տուֆե քարով սալարկում h=15 սմ 
Եզրային շարքերի տեղաշարժը բացառելու համար նախատեսվել են միաձույլ 

բետոնյա եզրաշարեր, հաշվի առնելով ճանապարհների երկայնական թեքությունները, 
նախատեսվել են նաև լայնական պահանգներ միաձույլ բետոնից՝ համանման բետոնյա 
եզրաշարին:  

Նախատեսվել է իրականացնել նաև իջատեղի և մուտքի նորոգում, որոնց 
ճանապարհային ծածկը նախատեսվում է իրականացնել ճանապարհի ծածկին 
համանման: 

Ջրահեռացման իրականացման նպատակով նախատեսվել են վաքեր։ 
Ճանապարհահատվածում առկա է ստորգետնյա գազի գծի հատման տեղամաս, 

որտեղ նախատեսված է ե/բ սալեր։ 
Անհրաժեշտ տեղամասերում նախատեսվել են հենապատեր (բետոնե և գաբիոնային 

շարվածքով): Անվտանգության  նկատառումներից ելնելով նախատեսվել են նաև 
բետոնյա պարապետներ։  

 
Ինժեներական կոմունիկացիաներ և շինություններ 
 
Համաձայն ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ օրենքի  հոդված 12–ի 3-րդ 

կետի 
Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման 

շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հաղորդակցուղիները և այլ 
շինություններն ու հարմարանքները պետք է պահվեն պատշաճ վիճակում և ճանապարհի 
վերակառուցման կամ նորոգման դեպքում տեղափոխվեն կամ վերաշինվեն դրանց 
սեփականատիրոջ հաշվին: 

 
Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովում 

Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 
տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների 
կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով 



օբյեկտի շահագործումը: 
Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 
1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 
2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված հանգույցի, 

տեղամասի, սեկցիայի համար օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված 
ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների 
կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես 
հիմնավորված համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 
5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է օբյեկտի 
սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ, որտեղ 
պետք է նշված լինի օբյեկտի անվանումը, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների 
ժամկետը, Պատվիրատուն և Կապալառուն, կոնտակտային հեռախոսահամարը: 
Անհրաժեշտ է համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշտել ստորգետնյա ցանցերի 
տեղադիրքը և նշանակությունը: 

Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 
1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 
2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների 

ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման 
ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և 
կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և 
բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում 
շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է 
ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան 
լուսավորությունը։ 

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որպեսզի ապահովվի մարդկանց 
անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած 
բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը 
նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների 
վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի 
ճանապարային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման 
պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները: 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ 
իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, 
կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, 
երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը: 



Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 
երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է 
սահմանափակել. 
- պետք է ապաոհվել առնվազն 3.5մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ, 
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ 
երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա 
գործնականում կիրառելի է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը նույն 
մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և 
բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների 
անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ 
աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է 
տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող 
լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ: 

 
Շրջակա միջավայրի պահպանում և աշխատանքի պաշտպանություն  
Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ 

իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և 
շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող 
օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները: 

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 
Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա 
ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի 
պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված 
պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): 

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա 
միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա 
տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ: 

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-3.01.01-08 
«Շինարարական արտադրության կազմակերպում» շինարարական նորմերով և ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 07-Ն հրամանով 
հաստատված «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների 
կատարման կարգով» սահմանված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը, 
աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների և անվտանգության պայմանների 
ապահովմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես. 

 շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական 
հրապարակի գլխավոր հատակագծին համապատասխան տեղում ապահովել 
շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, ցանկապատումը (պահպանական, 
պաշտպանական կամ ազդանշանային), լուսավորումը, երկրաբաշխական նշահարման 
հիմքերի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային 



տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ 
կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության ժամանակավոր շինությունների 
նախապատրաստումը, 

 Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի 
բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ 
նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: Համահարթեցման 
աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային 
շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված 
տեղամասերում: 

 շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի 
փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,     

 բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ 
արտահագուստ, կոշիկ), 

 շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը 
մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով 
հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես 
հատկացված վայրեր, 

 շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի 
շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել 
հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող 
մեքենաներով, 

 շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական 
ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու 
մթնոլորտ, 

 աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական, 
սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 
անցկացնել պարտադիր հրահանգավորում: 

 Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին 
և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 
արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ 
անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը 
վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

  Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել նորմատիվային փաստաթղթերը.  
- ,,Շինարարական արտադրության կազմակերպում՛՛ - ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008: 
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Ցանկ 
 

Ամփոփագրեր 

1. Հողային  պաստառի վերականգնման  ամփոփագիր 

2. Գաբիոնների տեղադրման հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

3. Պարապետների տեղադրման հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

4. Երթևեկային մասի ամփոփագիր 

5. Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր 

6. Բետոնյա վաքերի ամփոփագիր 

7. Հենանիշերի աղյուսակ 

8. Համահավաք ամփոփագիր 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+00.00 1.28 0.00 0.00 0.00

    5.00 1.52 0.00 0.00 7.60 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05.00 1.76 0.00 0.00 0.00

    5.00 1.50 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10.00 1.24 0.00 0.00 0.00

    10.00 0.87 0.00 0.00 8.65 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00

0+20.00 0.49 0.00 0.00 0.00

    10.00 0.64 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00

0+30.00 0.79 0.00 0.00 0.00

    10.00 0.73 0.00 0.00 7.30 7.30 0.00 0.00 0.01 0.05

0+40.00 0.67 0.00 0.00 0.01

    10.00 1.61 0.00 0.00 16.05 16.05 0.00 0.00 0.04 0.35

0+50.00 2.54 0.00 0.00 0.06

    4.00 2.72 0.00 0.00 10.88 10.88 0.00 0.00 0.14 0.54

0+54.00 2.90 0.00 0.00 0.21

    4.00 2.74 0.00 0.00 10.96 10.96 0.00 0.00 0.17 0.66

0+58.00 2.58 0.00 0.00 0.12

    2.00 2.05 0.00 0.00 4.10 4.10 0.00 0.00 0.07 0.14

0+60.00 1.52 0.00 0.00 0.02

    10.00 1.07 0.00 0.00 10.70 10.70 0.00 0.00 0.15 1.50

0+70.00 0.62 0.00 0.00 0.28

    10.00 0.40 0.00 0.00 3.95 3.95 0.00 0.00 0.20 2.00

0+80.00 0.17 0.00 0.00 0.12

    10.00 0.50 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 0.00 0.07 0.65

0+90.00 0.82 0.00 0.00 0.01

    10.00 0.62 0.00 0.00 6.15 6.15 0.00 0.00 0.03 0.25

1+00.00 0.41 0.00 0.00 0.04

    10.00 1.23 0.00 0.00 12.25 12.25 0.00 0.00 0.02 0.20

1+10.00 2.04 0.00 0.00 0.00

    10.00 3.29 0.00 0.00 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00

1+20.00 4.53 0.00 0.00 0.00

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 «Վանաձոր-1» ԳԲԿ-ի մոտեցնող ճանապարհի (մոտեցում) կապիտալ նորոգում
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    10.00 3.24 0.00 0.00 32.40 32.40 0.00 0.00 0.75 7.50

1+30.00 1.95 0.00 0.00 1.50

    10.00 1.54 0.00 0.00 15.35 15.35 0.00 0.00 0.76 7.55

1+40.00 1.12 0.00 0.00 0.01

    10.00 1.94 0.00 0.00 19.35 19.35 0.00 0.00 0.01 0.10

1+50.00 2.75 0.00 0.00 0.01

    10.00 2.72 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 0.00 0.12 1.20

1+60.00 2.69 0.00 0.00 0.23

    10.00 3.34 0.00 0.00 33.35 33.35 0.00 0.00 1.31 13.10

1+70.00 3.98 0.00 0.00 2.39

    10.00 1.99 1.33 0.00 33.20 19.90 13.30 0.00 1.22 12.20

1+80.00 0.00 2.66 0.00 0.05

    10.00 0.00 3.79 0.00 37.90 0.00 37.90 0.00 0.09 0.85

1+90.00 0.00 4.92 0.00 0.12

    10.00 0.00 3.49 0.00 34.90 0.00 34.90 0.00 0.18 1.80

2+00.00 0.00 2.06 0.00 0.24

    10.00 0.00 3.39 0.00 33.85 0.00 33.85 0.00 0.21 2.05

2+10.00 0.00 4.71 0.00 0.17

    10.00 0.00 2.92 0.00 29.20 0.00 29.20 0.00 0.14 1.40

2+20.00 0.00 1.13 0.00 0.11

    10.00 0.00 1.33 0.00 13.25 0.00 13.25 0.00 0.13 1.30

2+30.00 0.00 1.52 0.00 0.15

    10.00 0.00 2.79 0.00 27.90 0.00 27.90 0.00 0.08 0.75

2+40.00 0.00 4.06 0.00 0.00

    10.00 0.00 4.03 0.00 40.25 0.00 40.25 0.00 0.02 0.15

2+50.00 0.00 3.99 0.00 0.03

    10.00 0.00 2.70 0.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.10 1.00

2+60.00 0.00 1.41 0.00 0.17

    10.00 0.00 0.74 0.00 7.40 0.00 7.40 0.00 0.70 6.95

2+70.00 0.00 0.07 0.00 1.22

    10.00 0.30 0.04 0.00 3.35 3.00 0.35 0.00 0.78 7.80

2+80.00 0.60 0.00 0.00 0.34

    10.00 0.73 0.00 0.00 7.30 7.30 0.00 0.00 0.36 3.55

2+90.00 0.86 0.00 0.00 0.37

    10.00 0.75 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.21 2.05

3+00.00 0.64 0.00 0.00 0.04

    10.00 0.53 0.00 0.00 5.25 5.25 0.00 0.00 0.36 3.55

3+10.00 0.41 0.00 0.00 0.67

    10.00 0.70 0.00 0.00 6.95 6.95 0.00 0.00 0.53 5.30

3+20.00 0.98 0.00 0.00 0.39

    10.00 0.54 0.00 0.00 5.40 5.40 0.00 0.00 0.52 5.20

3+30.00 0.10 0.00 0.00 0.65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    10.00 0.36 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.61 6.05

3+40.00 0.62 0.00 0.00 0.56

    10.00 0.90 0.00 0.00 8.95 8.95 0.00 0.00 0.34 3.35

3+50.00 1.17 0.00 0.00 0.11

    10.00 1.06 0.00 0.00 10.60 10.60 0.00 0.00 0.09 0.85

3+60.00 0.95 0.00 0.00 0.06

    10.00 0.83 0.00 0.00 8.25 8.25 0.00 0.00 0.07 0.70

3+70.00 0.70 0.00 0.00 0.08

    10.00 2.61 0.00 0.00 26.10 26.10 0.00 0.00 0.05 0.50

3+80.00 4.52 0.00 0.00 0.02

    10.00 6.66 0.00 0.00 66.60 66.60 0.00 0.00 0.02 0.15

3+90.00 8.80 0.00 0.00 0.01

    5.00 12.43 0.00 0.00 62.15 62.15 0.00 0.00 0.04 0.18

3+95.00 16.06 0.00 0.00 0.06

Ընդամենը 395 784.8 519.5 265.3 0 103.5

Ծանոթություն
 Նախատեսվում է V կարգի բնահողի փխրեցում 50% սահմանում, VII կարգի բնահողի փխրեցում 100%:



Մակերես

1 2 3 4 5 6 7
0 125 0.51

5 0.55 2.75 2.75
0 130 0.59

5 0.52 2.6 2.6
0 135 0.45

10 0.42 4.2 4.2
0 145 0.39

20 9.6 9.6
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Ընդամենը

1. Նախատեսված է  կմ 0+130-կմ0+140 տեղամասում բետոնե պատի կազմատում 2մ3 ծավալով:
2. Նախատեսվում է V կարգի բնահողի փխրեցում 50% սահմանում։

ԳԱԲԻՈՆՆԵՐԻ  ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ   ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 «Վանաձոր-1» ԳԲԿ -ի մոտեցնող ճանապարհի (մոտեցում)  կապիտալ  նորոգում
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Մակերես

1 2 3 4 5 6 7

0 150 0.08

5 0.14 0.7 0.7

0 155 0.2

6 0.22 1.3 1.3

0 161 0.24

11 2.0 2.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 000 3.5
40.0 3.5 140 140 140 140

0 040 3.5
10 4 40 40 40 40

0 050 4.5
4 5.25 21 21 21 21

0 054 6
4 6 24 Ե/բ սալեր

0 058 6
2 5.5 11 11 11 11

0 060 5
10 4.1 41 41 41 41

0 070 3.2
30 3.2 96 96 96 96

0 100 3.2
10 3.775 37.75 37.75 37.75 37.75

0 110 4.35
10 4.575 45.75 45.75 45.75 45.75

0 120 4.8
10 4.1 41 41 41 41

0 130 3.4
10 3.4 34 34 34 34

0 140 3.4
10 5.45 54.5 54.5 54.5 54.5

0 150 7.5
10 7.5 75 75 75 75

0 160 7.5
10 7.25 72.5 72.5 72.5 72.5

0 170 7
10 6.5 65 65 65 65

0 180 6
10 6.75 67.5 67.5 67.5 67.5

0 190 7.5
20 7.5 150 150 150 150

0 210 7.5
10 6 60 60 60 60

0 220 4.5
10 4.5 45 45 45 45

0 230 4.5
10 5.25 52.5 52.5 52.5 52.5

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 240 6

20 6 120 120 120 120
0 260 6

20 5.7 114 114 114 114
0 280 5.4

90 5.4 486 486 486 486
0 370 5.4

7 5.4 37.8 37.8 37.8 37.8
0 377 5.4

3 8.55 25.65 25.65 25.65 25.65
0 380 11.7

10 14.2 142 142 142 142
0 390 16.7

5 16.7 83.5 83.5 83.5 83.5
0 395 16.7

395 2182.5 2158.5 2158.5 2158.5

3. Ստորգետնյա գազի գծի ճանապարհի հատման տեղամասում նախատեսվում է տեղադրել ե/բ 
սալեր (6x2x0.14 մ) կմ0+054 - կմ 0+058 (2 հատ) հատվածում, որոնց տակ տեղադրվելու է 
ավազակոպճային շերտ hմիջ=26սմ (24մ2): 

Ընդամենը

1. Այն տեղամասերում, որտեղ վաքեր չի տեղադրվում նախատեսվում է տուֆե սալարկի եզրային 
մասերում կառուցել  15x30սմ միաձույլ բետոնով եզրաշար 379 գծմ աջ եզրով, 9գծմ ձախ եզրով 
(վաքերի ընդհատման տեղամասեր) և 17 գծմ վերջնամասում. 379+9+17= 405 գծմ, եզրաշարի տակ 
նախատեսվում է  ավազակոպճային շերտ 10սմ - 60.75 մ2 մակերեսով), նաև որպես պահանգ 
միջինը 5մ քայլով միաձույլ բետոն 15x30սմ փողոցի ըստ տվյալ տեղամասի լայնության 
(հաշվարկված է միջինացված լայնությամբ) 404 գծմ (տակը խճային շերտ 10սմ - 60.6 մ2), 
ընդհանուր 405+404=809 գծմ (15x30սմ):

2. Միաձույլ բետոնե պահանգների մակերեսը 60.6 մ2 հանվում է տուֆե սալարկի, 
ավազակոպճային և խճային շերտերի մակերեսից 2158.5-60.6=2097.9 մ2:

Ծանոթություն



Ձախ Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 005 6 6 16.6 41.5 41.5 41.5 41.5 18.7 2.81 Մուտք

0 260 10 6 24.8 62.0 62.0 62.0 62.0 36.5 5.48 Իջատեղ

41.4 103.5 103.5 103.5 103.5 55.2 8.28

Ծանոթություն
Հանույթ իրականացվում է V կարգի բնահողում, նախատեսվում է  փխրեցում 50% սահմանում։
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3.Նախատեսվում է 0.02 մ3 միաձույլ բետոն  (B20) կորերի տեղամասում վաքերի միացման համար:

Ծ
ա
նո

թո
ւթ

յո
ւն

1. Վաքերի տեղադրման համար նախատեսված հողային աշխատանքների ծավալները ներառված են 
հողային պաստառի  համար նախատեսված աշխատանքների ծավալների մեջ :

Ընդամենը

Ծանոթություն

2. Կմ 0+125, կմ 0+160 և կմ 0+260  տեղամասերում  վաքերով ջրերը հեռացվելու են դեպի լանջեր:

ԲԵՏՈՆՅԱ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Սկիզբը Վերջը
Երկարությունը,       

մ

 «Վանաձոր-1» ԳԲԿ-ի մոտեցնող ճանապարհի (մոտեցում) կապիտալ նորոգում
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Б-1-20-50 վաքեր



X Y
RP1 4521150.3050 8456485.8228 1393.4628
RP2 4521148.1702 8456524.0025 1404.5365
RP3 4521183.5986 8456599.6903 1430.0021

Հենանիշերի աղյուսակ

 «Վանաձոր-1» ԳԲԿ-ի մոտեցնող ճանապարհի (մոտեցում) կապիտալ նորոգում

Կետի 
անվանումը

Կորդինատները Բացարձակ 
բարձրությունը



1 2 3 4 5

I Հողային աշխատանքներ

1
V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի 
միջոցով մ 3 260

2 V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ 3  շ. տ. ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. 

մ 3 410

3
Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ 3  շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 10կմ

մ 3 6

4
Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի 
աշխատանքով, կողքի կուտակում, հետագայում լիցքի 
իրականացում

մ 3 3.5

5
V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ միջին 
հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) մ 3 100

6
VII կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի 
միջոցով մ 3 265.3

7
Նախօրոք փխրեցված VII կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 
0.65 մ 3  շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. 

մ 3 265.3

II Երթևեկային մաս (Տուֆե սալարկ)

1 Խճային նախապատրաստական շերտ h=15 սմ մ 2 2097.9

2 Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ մ 2 2097.9

3 Տուֆե քարով սալարկ h=15սմ մ 2 2097.9

4 Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն գծմ 809

5 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ) մ 2 60.75

6 Խճային հիմք h=10սմ (պահանգի տակ) մ 2 60.6

7

Հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում 600x200x14 (գազատարի անցման 
տեղամաս)
ամրանի պարունակությունը 1 հատ ե/բ սալում.
 - 14A500c - 58.0 գծմ / 70.06 կգ
 - 10A500c - 46.0 գծմ / 28.34 կգ
 - 8A240 - 104.0 գծմ / 41.08 կգ
 - 6.5A240 - 13.0 գծմ / 3.38 կգ

հատ 2

8 Ավազակոպճային շերտ  հ միջ =26սմ (ե/բ սալերի տակ) մ2 24

III Մուտքեր և իջատեղեր

1
V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի 
միջոցով մ 3 20

2 Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ 3  շ.տ. 
բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 10կմ

մ 3 35

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 «Վանաձոր-1» ԳԲԿ-ի մոտեցնող ճանապարհի (մոտեցում) կապիտալ նորոգում

NN Աշխատանքների անվանումը ՆշումներԾավալըՉափ․միավ.



1 2 3 4 5

3
Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ 3  շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 10կմ

մ 3 6.4

4 Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով մ 2 103.5

5 Խճային նախապատրաստական շերտ h=15 սմ մ 2 103.5

6 Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ մ 2 103.5

7 Տուֆե քարով սալարկ h=15սմ մ 2 103.5

8 Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20բետոն գծմ 55.2

9 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ) մ 2 8.28

IV Վաքեր Б-1-20-50  

1 Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ մ 3 19.75

2 Б-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում մ 2 375.25

3 Б-1-20-50 վաքերի տեղադրում հատ/մ 3 395 / 39.5

4 Միաձույլ բետոն B20 կոր տեղամասերում վաքերի միացման համար մ3 0.02

V Միաձույլ պատի կառուցում  

1
V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի 
միջոցով մ 3 1.8

2 V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ 3  շ. տ. ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. 

մ 3 3.0

3
Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ 3  շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 10կմ

մ 3 0.6

4 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ 3 0.63

5 Հենապատի միաձույլ բետոն B20 մ 3 4.83

6 Պատի ջրամեկուսացում մ 2 12.1

7 Կարերում փրփրապլաստի տեղադրում δ=2սմ: մ 2 1.0

VI Գաբիոնային պատի կառուցում  

1 Գոյություն ունեցող բետոնե պատի կազմատում և բարձում ա/ի  էքս. 
0.65մ3 շ.տ.,  տեղափոխում լցակույտ 10կմ  հեռ վրա  մ3/տ 2/4,8

2
V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի 
միջոցով:  մ3 4.8

3 V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ 3  շ. տ. ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. 

 մ3 8.7

4
Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ  մ3 0.9

5 Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:  մ2 20

6

¶³μÇáÝ³ÛÇÝ ß³ñí³Íù 1x1x0.5 (ù³ñ) :
ՀÇÙÝ³ÏÙ³Ëù d=6.5 ÙÙ , 1·ÍÙ=0.260 Ï·, 1Ñ³ï=12.3·ÍÙ
45 հատ  553,5/1143,91 գմ/կգ
Ցինկապատ ց³ÝóÁ  ³Ùñ³Ïáí  d=3.0 ÙÙ,1Ù2=1.445 Ï·, 

1 Ñ³ï=4 Ù2

45 հատ 180/260,1 մ 2 /կգ                                                        մ»ï³ÕÛ³ ÓáÕ 
d=18ÙÙ,1·ÍÙ=1,998Ï·,  1Ñ³ï.=1,0Ù 20/40 հատ/կգ

մ3 22.5



1 2 3 4 5

VII Պարապետներ

1
V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի 
միջոցով: մ 3 1.0

2 V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ 3  շ. տ. ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. 

մ 3 1.5

3
Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ 3  շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 10կմ

մ 3 0.5

4 Նախապատրաստական ավազակոպճային  շերտ - h=10սմ: մ 3 0.4

5 Հիմքի բետոն B20։ մ 3 1.2

6
Ամրանային ձողերի տեղադրում հիմքի մեջ 22A500c,  L1=0.6 մ, 
n=8հատ։

կգ 14.3

7 Իրանի միաձույլ բետոն B20: մ 3 2.56

Կազմեց՝                                                 Հ. Նորեկյան
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