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Հավելված N 1․1 
«31» 10․ 2023 թ. կնքված  

                                     « ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/09 »   ծածկագրով պայմանագրում 
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով 

15 /11/2023թ կնքված համաձայնագրի 
 

Հ/Հ Օբյեկտի անվանումը Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր 

1. 

Ակունք  համայնքի փողոցների 
ասֆալտապատման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմում  

Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում իրականացվող ասֆալտապատման 
ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ 

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ են տվյալ փողոցների 
անունները՝   

Կապուտան բնակավայր 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման  և ըստ 
անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,  Կապուտան բնակավայր 9-րդ 
փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային 
ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/,  Ակունք 
բնակավայի 18-րդ փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության 
կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի 
հետ/,   Սևաբերդ բնակավայրի 2-րդ  փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ 
անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/  ,  Զովաշեն բնակավայրի 2-րդ փողոցի 
ասֆալտապատման  և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 
ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/, Զառ բնակավայրի 
Վասիլյանների փողոցի փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների  և ըստ 
անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ , Հատիս բնակավայրի 1-ին փողոցի 
ասֆալտապատման  և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 
ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Ակունք  բնակավայրի 
Եկեղեցու  փողոց 1-ին փակուղի և ըստ անհրաժեշտության 
կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի 
հետ/ ,  Ակունք բնակավայի 17-րդ փողոցի   ասֆալտապատման   և ըստ 
անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,  Ակունք բնակավայի 8-րդ փողոցի   
ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 
ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,    Ակունք 
բնակավայի 9-րդ փողոցի մեկ հատված,       Կոտայք բնակավայր 1-ին 
փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային 
ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/    
նախագծերի պատրաստման աշխատանքներ ,   

Ճանապարհի կարգը – ΙV 

Ճանապարհը բնութագրող նկարագիրը (գլխավոր, երկրորդային, 

նպատակային կիրառությունը) - Երկրորդային 

Երթևեկելի մասի լայնությունը – Բոլոր բնակավայրերը՝ միջին լայնությունը՝ 5-
6մ,  

Շարժման գոտիների քանակը - Երթևեկության 2 գոտի 

Մայթերի առկայությունը և լայնությունը - Առկա չէ 

Կապուտան բնակավայրի 3-րդ փողոց– 200գծմ 
 Կապուտան  բնակավայրի 9-րդ փողոց -152գծմ  



 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 

 

Հիմնական 
պարտականությու
ններ        

և պահանջներ 

Հիմնական պարտականություններ՝ 

• Ինժեներական հետազննման իրականացում: 
• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:    
• Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր 

գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի 
ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգտնյա գծերի դեպքում նաև  ոչ բարվոք 
վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի 
(նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման 
նախագիծի մշակում և  իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:   

• Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-
ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում ՝ տեղանքին ամրակցող 
նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով: 

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝ 

• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և 
նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով, 

• հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի 
երկայնքով  առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային 
տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել հորատումներ՝ 
ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, 
հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:   

• հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի 
տեսանկարահանում: 

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ 

• Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է 
համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: 

• Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝ 
 հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 
 հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ 

անհրաժեշտության),    
 ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 
 մայթերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),   
 ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում /  նորոգում / կառուցում (ըստ 

անհրաժեշտության), 

Ակունք բնակավայր 18-րդ  փողոց  – 390 գծմ  
Սևաբերդ բնակավայրի 2-րդ փողոց– 460 գծմ 
Զովաշեն բնակավայրի 2-րդ փողոց– 400 գծմ 
Զառ բնակավայրի Վասիլյանների փողոց-480 գծմ 
Հատիս բնակավայրի 1-ին փողոց - 310 գծմ 
 Ակունք բնակավայրի Եկեղեցու փողոց 1-ին փակուղի– 191 գծմ 
 Ակունք բնակավայրի 17-րդ փողոց  – 137 գծմ 
Ակունք բնակավայրի 8-րդ փողոց  – 260 գծմ 
 Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոց  մեկ հատված – 160 գծմ 
Կոտայք բնակավայրի 1-ին  փողոց– 512 գծմ 
 

Ճանապարհային պատվածքի և ծածկի տիպը - Ա/Բ ծածկ 

Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի/փողոցի համար 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն 
հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝  թղթային 3 /երեք/օրինակով և մեկ 
էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, 
ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն 
համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն 
գունավոր և ընթեռնելի:  
 



 արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում /  նորոգում / կառուցում (ըստ 
անհրաժեշտության), 

 ճանապարհի կահավորում, 
 անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ  

միջոցառումների իրականացում: 
Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ 

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան և պետք է ներառեն՝ 

 բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող 
տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող 
ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային 
պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի 
հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր 
փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ 
իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների 
իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական 
մասնագիտական խմբի կազմերը), 

 ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, 
ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ 
փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման 
մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, 
օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ), 

 գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը 
իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ 
յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը 
նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, 
ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված 
հարակից տարրերից), 

 նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների 
մասնագրերը), 

 տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն` նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեվող 
աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության 
ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը  լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով 
կահավորելու սխեման և այլն), 

 ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց 
մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ 
ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ 
տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ 
ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի 
ամփոփագրեր), 

 համահավաք ամփոփագրեր, 
 նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի 

միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 
բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց 
նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում 
հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%), 

 նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ): 
Համաձայնեցումներ՝  

• նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության Ճանապարհային 
ոստիկանություն ծառայության հետ, 

• համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները 
համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ, 

• տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, 
լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը, 

• կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու 
դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել  իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ: 

  

Նորմատիվային 
պահանջներ 

• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 
32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: 



• Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով 
սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական 
փաստաթղթերի համաձայն: 

• Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով 
սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական 
փաստաթղթերին համաձայն:   

• Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և 
խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական 
կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: 

• ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով  
հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն:  

• Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն 
որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: 

• Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգի համաձայն: 

• Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 
21.101-97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող 
գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:  

 

Ծառայության մատուցման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից  30 օրացուցային օր 

 

 

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: 

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում 
ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող 
համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: 

 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 
Ակունքի համայնքապետարան 

Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083 
 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ 
«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս  
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Քարտեզ   

´³ó³ïñ³·Çñ  

Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն  

Ճանապարհային պատվածքի հաշվարկ 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 

Պահանջվող լաբորատոր հետազոտություններ 

Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույց 

 
¶Í³·ñ»ñ                   
 

1 Իրադրության հատակագիծ 

2 Տախոմետրիական հանույթ 

3 Հատակագիծ 

4 Երկայնական կտրվածք 

5 Լայնական կտրվածքներ 

6 Կահավորման հատակագիծ 

7 Ճանապարհային պատվածքի տիպային կոնստրուկցիա 

8 Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա 

9 Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ 

10 Երթևեկության կարգավորման սխեմա 
 
²Ù÷á÷³·ñ»ñ 

 

 
1 Հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

2 Երթեվեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր  

3 Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր 

4 Մետաղական d=325 մմ կիսախողովակների ամփոփագիր 

5 Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր 

6 Համահավաք ամփոփագիր 



ՀՀ Կոտայքի մարզի  

Ակունք  համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի  

ասֆալտապատման աշխատանքներ 

 

 

Կապուտան 
բնակավայր 



Բացատրագիր 
 

Առաջադրանքով նախատեսված է իրականացնել Ակունք համայնքի փողոցների, 
ասֆալտապատման  աշխատանքների նախագծում: 
 
 
Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոց  
 
   Ճանապարհային ծածկը իրականացված է ավազակոպճային  բնահողից  և գտնվում է 
անբարեկագ վիճակում:     
 
        Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.   

                                                                                                                                                        
        - Ճանապարհի կողքին կուտակված թափվածքների մաքրում  

-Ճանապարհային ծածկի քանդում 

- Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ 
- Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000 մ2 
- Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ 

- Իջատեղերում և մուտքերում նախատեսվում է հողային պաստառի  քանդում ,հարթում 
և նոր  ծածկի իրականացում. 
            - Խիճ h=12սմ  
            -Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ 

-  Մետաղական  d=325մմ    կիսախողովակների տեղադրում  
  -Մետաղական  d=273մմ   խողովակների  տեղադրում  

       -Ճանապարհային նշանների տեղադրում 
         - Կողնակների հարթեցում        
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի լուսանկարներ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
                         
 
 



1. Շին․ արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման 
միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 1-3․01․01-2008 

2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն – ՀՀՇՆ 30-01-2014 
3. Հակահրդեհային պահպանություն – ՀՀՇՆ 21-01-2014; ՀՀ ԱԻ ՆՀ N 263, 

26․07․2012 
4. Հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցառումներ – ՀՀՇՆ IV-

11․07․01-2006; ՀՀԿՆ 23-101-2017 
5. Հակակորոզիոն միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 20-05-2022 
6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ – ՀՀՇՆ 13-02-2022 

 

1․  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Շինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն  

ՀՀՇՆ I-3․01․01-2008 շինարարական նորմերի։  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով 

նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության 

կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք 

ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման 

նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման 

նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը 

պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) 

հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, 



պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, 

մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության 

կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության 

շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների 

այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով 

շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` 

ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում 

տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, 

էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, 

շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն 

պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու 

պայմանով: 

5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և 

վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների 

իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների 

կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու 

հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը։ Պետք է 

ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում 

գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի 

տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի 

իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, 

ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի 

վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի 

կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության 

հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 



- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի 

է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, 

բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 

հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ 

դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել «Անհարթ ծածկ» զգուշացնող նշաններ, 

լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված 

արգելափակոցներ։ 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող 

կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության 

արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին 

ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական 

աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական 

նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի 

առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման 

միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1․   Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

պահանջները: 

 2․  Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե 

դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 



շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): 

3․  Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

  

 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․   Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 

պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 

շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին 

համապատասխան: 

 2․  Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների 

պահանջները: 

3․ Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է 

կացվում հրահանգավորում: 

4․ Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 

որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ 

կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն 

իրականացնող կազմակերպությանը: 

  

2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել  ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները։ 

 2․ Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 

շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. 

շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական 

ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների 

կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն 

նախագծային փաստաթղթերում: 



3․ Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

4․ Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական 

միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված 

տեղամասերում: 

5․ Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

6․ Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

7․ Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) 

հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար 

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է 

ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

8․ Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք 

է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման 

նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության և 

գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, 

կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել 

և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով 

տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և 

շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու 

համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 



9․ Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ 

բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ 

պահանջները: 

10․ Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և 

բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների 

օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների 

կատարում 

 11․ Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի 
վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, 
ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 
գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների 
առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 
սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում 
(1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների 
կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ 
 

3․ Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» 

նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 

2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 



Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են 

«Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով 

և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

  1  համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2 գործող նորմերով նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3 հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4 կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 1․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

2․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և 

համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 3․ Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից 

նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, 

տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական 

սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի 

ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ 

պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային 

անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում 

նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 



4․ Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, 

վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների 

շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` հրդեհային 

պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

5․ Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր 

կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ 

վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ 

շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական 

անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

6.  Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի 

մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, 

սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի 

դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ 

(ուսումնավարժանքներ): 

7.  Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող 

օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում 

են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: 

 



ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ 

թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ 

արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների 

կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը 

ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ 

ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն 

սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից 

և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ 

(բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային 

միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, 

յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 

800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները 

ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով 

թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը 

հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու 

նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: 

7․ Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի տարածքի չհսկվող 

հրապարակներում, բակերում չի թույլատրվում պահել դյուրավառ հեղուկներ և գազեր։ 



8․ Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության 

նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության 

ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

9.  Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները 

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային 

պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, 

աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը 

խոչընդոտող հարմարանքներ: 

10.  Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի 

անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, 

սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

 11.  Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության 

կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան 

պատվածքով: 

12. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 

ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության 

պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

13․ Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

14.  Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, 

վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, 



ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից 

ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև 

արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 

միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ 

կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ 

պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի 

պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

15. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային 

անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին 

օգնության պարագաներով։ 

16.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 



4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

4․ Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն 

խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը` 

ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար 

հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի 

ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին 

ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև 

հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող 

սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի 

բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

5․ Հակակոռոզիոն միջոցառումներ 

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի տվյալ 
միջավայրի համար կոռոզիակայուն նյութերի կիրառմամբ և նախագծային պահանջների կատարմամբ՝ 
կոնստրուկցիաների մակերևույթին իրականացնելով լաքաներկային, մածիկային պատվածքներ, 
քսանյութեր և այլ նյութեր, համաձայն ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի ։ 

Գործարանային արտադրության շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների 
պաշտպանությունն իրականացվում է գործարանային պայմաններում։ 



Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացումն ու հերմետիկացումը 

(կցվանքներ, բացակներ, կարաններ և այլն), որպես կոռոզիայից պաշտպանություն, իրականացվում է 

ջրամեկուսացման նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:    

Պատող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն կարաններում անհրաժեշտ է 
նախատեսել ցինկապատ, չժանգոտվող կամ ռետինապատ պողպատից, պոլիիզոբուտիլենից կամ այլ 
կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչներ (կոմպենսատորներ), ոորոնք 
տեղադրվում են քիմիապես կայուն մածիկով ամուր ամրակցմամբ: Դեֆորմացիոն կարանների 
կառուցվածքը պետք է բացառի դրանց միջով ագրեսիվ միջավայրի ներթափանցման 
հնարավորությունը: Դեֆորմացիոն կարանների հերմետիկացումն իրականացվում է առաձգական 
կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչների, հիդրոերիթների, հերմետիկների և 
ջրամեկուսիչ ժապավենների կիրառմամբ։  

Շենքերի և կառույցների շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանության 
աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ փաստաթղթերով 
նախատեսված անվտանգության տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության կանոնները:     

 Լաքաներկային նյութերի կիրառման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն անվտանգության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:   

Շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների կոռոզիայից պաշտպանությունը պետք է 
իրականացնել` հաշվի առնելով հրակայունության սահմանի և հրդեհային վտանգավորության 
պահանջները: Հակակոռոզիոն նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով դրանց 
հրդեհատեխնիկական բնութագրերը (հրդեհային վտանգավորությունը) և հրապաշտպան նյութերի 
հետ համատեղելիությունը: 

 

6․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ  

1․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջները պետք է ապահովել համաձայն ՀՀՇՆ 13-02-2022 
շինարարական նորմերի դրույթների։ 
2․ Աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացնել ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի պահանջների պահպահմամբ։ 
3․ Մեքենաների, ձեռքի էլեկտրական և օդաճնշական տեխնիկական միջոցների, 
տեխնոլոգիական սարքավորումների անվտանգ շահագործման նկատմամբ պարտադիր մշտական 
հսկողությունն իրականացնում է գործատուն,  եթե այդ սարքավորումների օգտագործման 
(շահագործման) պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 246-րդ 
հոդված)։ Աշխատանքի սարքին և անվտանգ միջոցներով աշխատողների ապահովումը հանդիսանում 
է գործատուի պարտականությունը։    
4․ Գլխավոր կապալառուն կամ վարձատուն շինհրապարակում ենթակապալառուներ կամ 
վարձակալներ ներգրավելիս պարտավոր է՝  

1) նրանց հետ համատեղ մշակել պարտադիր հանդիսացող՝ աշխատանքի անվտանգ 
պայմաններ ապահովող միջոցառումներ, 

2) ապահովել ծրագրված միջոցառումների կատարումը և ենթակապալառուների ու 
վարձակալների՝ աշխատանքի անվտանգության միջոցառումների կատարման գծով 
գործողությունների համակարգումն ամրագրված աշխատանքային տեղամասերում։ 



5․ Շինարարական հրապարակում և ենթակապալուռուների ներգրավմամբ աշխատանքային 
տեղամասերում աշխատանքների կատարման դեպքում (ներառյալ անհատական աշխատանքային 
գործունեությամբ զբաղված քաղաքացիների) շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է 
ներգրավված ենթակապալառուների հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր 
կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության 
ապահովման միջոցառումների պլան: 

6․ Արտադրական անվտանգության ռիսկի պայմաններում աշխատանքների մեկնարկից առաջ 
անհրաժեշտ է առանձնացնել մարդկանց համար վտանգավոր գոտիները, որոնց սահմաններում 
մշտապես գործում են կամ կարող են գործել կատարվող աշխատանքների բնույթով կամ այլ 
հանգամանքներով պայմանվորված վտանգավոր գործոններ։ 

7․ Մշտապես գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝  

1) էլեկտրակայանքների չմեկուսացված հոսանքատար մասերի մերձակայքում գտնվող 
տեղամասերը, 

2) տեղամասերի հարթակների բարձրությունների փոփոխության չցանկապատված կամ 
չնշագծված հատվածները, 

3) վնասակար արտադրական գործոնների (աղմուկ, թրթռում, էլեկտրամագնիսական, 
ուլտրամանուշակագույն, լազերային, ռադիոակտիվ ճառագայթում և այլն) սահմանային թույլատրելի 
մակարդակների հնարավոր գերազանցման տեղամասերը։ 
8․ Պոտենցիալ գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝ 

1) կատուցվող շենքի (շինության) մերձակա տեղամասերը, 
2) շենքի, շինության մեկ գործամասի հարկերը, (հարկաբաժինները), որոնց վերին 

հարկերում կամ վերադիր տեղամասերում կատարվում է կոնստրուկցիաների (սարքավորումների) 
մոնտաժում (ապամոնտաժում), 

3) մեքենաների, սարքավորումների, դրանց աշխատանքային մասերի տեղափոխման 
գոտիները,  

4) տեղամասերը, որոնց վրայով ամբարձիչ սարքավորումներով կամ կռունկներով 
կատարվում է բեռների տեղափոխում ։ 
9․ Շինարարական կազմակերպության (անկախ սեփականության ձևից) ղեկավարները, 
աշխատողները ապահովվում են արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության 
միջոցներով՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, պայմանները և դրանցում առկա անվտանգության 
ռիսկի աստիճանը: Աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր աշխատավայրերը պետք է գտնվեն 
վտանգավոր գոտիներից դուրս, եթե չկա վտանգավոր գոտիների տարածքում աշխատանքների 
կատարման անհրաժեշտություն։ Մշտապես գործող արտադրական վտանգավոր գործոնների 
ազդեցության գոտիների սահմանագծերին պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ցանկապատեր, իսկ 
պոտենցիալ վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին՝ 
ազդանշանային ցանկապատեր և անվտանգության նշաններ 

10․ Կատարվող աշխատանքների բնույթի հետ կապ չունեցող վտանգավոր արտադրական 
գործոնների ազդեցության գոտիներում աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տրվի բարձր 
վտանգավորության աստիճանի աշխատանքների կատարման կարգագիր-թույլտվություն։  

11․ Աշխատանքային տեղամասերի և աշխատանքների տեսակների ցանկը, որոնց կատարումը 
թույլատրվում է միայն կարգագիր-թույլտվությունների առկայության դեպքում, պետք է կազմվի 
կազմակերպությունում և հաստատվի կազմակերպության ղեկավարի կողմից։   



12․ Կարգագիր-թույլտվությունը տրամադրվում է աշխատանքների պատասխանատուին 
(աշխղեկին, վարպետին, բրիգադավարին): Աշխատանքների կատարումը թույլատրելուց առաջ 
պատասխանատուն պարտավոր է աշխատողներին ծանոթացնել առկա ռիսկերին, աշխատանքների 
անվտանգության ապահովման միջոցառումներին, գործողություններին և անցկացնել նպատակային 
հրահանգավորում՝ գրառում կատարելով կարգագիր-թույլտվությունում, ինչպես նաև նաև 
աշխատավայրի հրահանագավորումների գրանցման մատյանում։ 

13․ Կազմակերպության տարածքում աշխատանքներ կատարելիս կարգագիր-թույլտվությունը 
պետք է ստորագրվի նաև տվյալ կազմակերպության համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից։  

14․ Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավոր է ժամանակին ապահովել աշխատանքի 
անվտանգ մեթոդների և հմտությունների ուսուցում (սույն նորմերի Հավելամաս 3), անվտագության 
տեխնիկայի գծով հրահանգավորման անցկացում և գիտելիքների ստուգում։ 

15․ Աշխատավայրի կազմակերպման համար կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և 
գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների անվտանգության պահանջներին:  

16․ Արտադրական տարածքները, աշխատանքային տեղամասերը և աշխատավայրերը պետք է 
ապահովված լինեն աշխատողների կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ 
միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, ինչպես նաև կապի, ազդանշանային 
ազդարարման և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովման այլ տեխնիկական միջոցներով:  

17․ Աշխատողների մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերը՝ (սանիտարակենցաղային 
սենքերը, հանգստի վայրերը, անցումները) արտադրական տարածքների, աշխատավայրերի և 
տեղամասերի կահավորման և պահպանման ժամանակ պետք է տեղակայվեն վտանգավոր 
գոտիներից դուրս։  

Վտանգավոր գոտիներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության նշաններ և նշագծվեն 

համապատասխան գրառումներով։ 

18․ Գործատուն պետք է ապահովի աշխատողներին սանիտարակենցաղային սենքերով 
(հանդերձարաններով, հագուստի և կոշիկների չորանոցներով, ցնցուղարաններով, սննդի ընդունման, 
հանգստի, տաքացման սենքերով և բուժկետերով)՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 251-րդ 
պահանջների։  

19․ Սանիտարակենցաղային սենքերի և սարքերի նախապատրաստումը շինհրապարակում պետք է 
ավարտել մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։  

20․ Սանիտարակենցաղային սենքերի կազմում պետք է նախատեսված լինեն դեղատուփերի, 
սանիտարական պատգարակների, ֆիքսող-սևեռիչ միջոցների և տուժածներին առաջին օգնության 
ցուցաբերման այլ միջոցների համար տեղեր։  

 



 

ÆÝÅ»Ý»ñ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 
1. ÎÉÇÙ³Ý 

²Ýí³ÝáõÙÁ îíÛ³ÉÝ»ñ Ì³ÝáÃ. 
ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý  ßñç³Ý   
´³ñÓñáõÃÛ³Ý ÝÇß»ñ 1410-1450Ù  
ºÕ³Ý³ÏÁ ³Ùé³ÝÁ ½áí  
ºÕ³Ý³ÏÁ ÓÙé³ÝÁ ËÇëï óáõñï  
ú¹Ç  ÙÇçÇÝ  ï³ñ»Ï³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 4.6  
²Ù»Ý³óáõñï  ³Ùëí³  ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ -7.2 ÑáõÝí³ñ 

²Ù»Ý³ï³ù  ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 16.5 û·áëïáë 

æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ³ÝóáõÙÁ  00 -áí ³åñÇÉ-ÝáÛ»Ùµ.  
´³ó³ñÓ³Ï  ³é³í»É³·áõÛÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ  ³Ùé³ÝÁ 30  
Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÓÙé³ÝÁ -25  
ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³Ùé³ÝÁ Ðë  
ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÓÙé³ÝÁ Ðë. ¨ Ññ/³ñÙ  
ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 1.8 Ù/íñÏ  
î³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ã³÷íáÕ ï»ÕáõÙÝ»ñ 601 ÙÙ  
æñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ù³Ý³ÏÁ  ÓÛ³Ý  Ù»ç 173 ÙÙ  
ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ÝáÛ»Ùµ»ñ  
ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ñ³ÉíáõÙ ¿ ³åñÇÉ  
ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ 82  
ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÇ  Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ 47 ëÙ  
ÒÝ³µùáï  ûñ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ 15-20  
Ø»ñÏ³ë³éáõÛó 1.0-1.5 ûñ  
´Ý³ÑáÕ»ñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ë³é»óÙ³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ 79 ëÙ  

 
2. è»ÉÇ»ýÁ 
 Ü³Ë³·ÍíáÕ ³/×-Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ Հատիս É»é³ն հարավ-աñ¨ÙïÛ³Ý É³Ýçáí: è»ÉÇ»ýÁ 
É»éÝ³ÛÇÝ ¿: ´³ó³ñÓ³Ï µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÇß»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ »Ý 1410-1450Ù 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 
 
3. è»ÉÇ»ýÇ Í³·áõÙÝ³ÛÇÝ ïÇåÁ 
 Ðñ³µË³ÛÇÝ ¿, Ý»ñÏ³Û³óí³Í Í³Éù³íáñ ¨ í³ñÝ»ïáõÏÝ»ñáí Ïáïñ³ïí³Í 
Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÃáõÛÉ Ù³ëÝ³ïí³Í Ù³Ï»ñ»ëÇÝ ï³ñ³Íí³Í ×»Õù³ÛÇÝ ³ñï³íÇÅÙ³Ý 
É³í³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñáí: 
 
4. è»ÉÇ»ýÇ Ó¨»ñÁ 
 î³ñ³Íí³Í »Ý Ë³ñ³Ù³ÛÇÝ ¨ Å³ÛÃùÙ³Ý ÏáÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
ïÇåÇ Ññ³µáõËÝ»ñÇ ³ñï³íÇÅ³Í Ýáñ³·áõÛÝ É³í³ÛÇÝ Ñáëù»ñÁ: 
 
5. ´áõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
 î³ñ³Íí³Í »Ý ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ` 
Ñ³ó³½·ÇÝ»ñÇ ¨ ï³ñ³Ëáï³-Ñ³ó³½·ÇÝ»ñÇ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ: 
 
6. ÐáÕ»ñÁ 
 È»éÝ³-ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ »Ý, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã³÷³íáñ ËáÝ³í ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÇ 
É»éÝ³ÛÇÝ Ï³ñµáÝ³ï³ÛÇÝ ¨ ïÇåÇÏ ë¨³ÑáÕ»ñáí: 
 
 
 



7. Þñç³ÝÇ ë»ÛëÙÇÏ³Ý ¨  µÝ³ÑáÕ»ñÇ  ë»ÛëÙÇÏ  Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
²Ýí³ÝáõÙÁ ¼áÝ³ Ì³ÝáÃ. 

Àëï ÐÐ ï³ñ³ÍùÇ ë»ÛëÙÇÏ ·áïÇ³óÙ³Ý (ßñç³Ý³óÙ³Ý)  ù³ñï»½Ç    
Amax= 0.4g , V=32  ëÙ/íñÏ      IX ¨ µ³ñÓñ       µ³É III  

 
8. ÆÝÅ»Ý»ñ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 
 î³ñ³Íí³Í »Ý Ù³·Ù³ïÇÏ ÏáÙåÉ»ùëÇ ³ñï³íÇÅáõÙ³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ` 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý µ³½³ÉïÝ»ñáí, ³Ý¹»½Çï³-µ³½³ÉïÝ»ñáí ¨ ¹³óÇï³ÛÇÝ ïáõý»ñáí, 
áñáÝù ï»Õ-ï»Õ Í³ÍÏí³Í »Ý ÷ËñáõÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñáí: 
 
9. ´Ý³ÑáÕ»ñÝ  áõ  ³å³ñÝ»ñÁ: Üñ³Ýó å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ý  Áëï  ë»ÛëÙÇÏ  
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

²Ýí³ÝáõÙÁ Î³ñ·Á Ì³ÝáÃ. 
10e-IV   ´»Ïáñ³-Ë×³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ ³í³½³Ï³íÇ Éñ³óáõÙáí II ³é³Ýó 

å³ÛÃ»óÙ³Ý 
 
10. æñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ 
 Ü³Ë³·ÍíáÕ ³/×-Ç ï»Õ³Ù³ëÁ ÙïÝáõÙ ¿ ²ËáõñÛ³Ý-Ðñ³½¹³ÝÇ É³Ý¹ß³ýï³-
çñ³µ³Ý³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ù»ç: ØÇçÇÝ ÑáëùÁ 1 ÏÙ2 ï»ñÇïáñÇ³ÛÇó 10-15 É/íñÏ ¿: î»Õ³Ù³ëÁ 
ÙïÝáõÙ ¿ ³é³í»É ³ÏïÇí ë»É³í³ÛÇÝ ³í³½³ÝÝ»ñÇ ß³ñùÇ Ù»ç: ê»É³íÝ»ñÁ ÏñÏÝíáõÙ »Ý 
»ñ»ù ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù: 
 
11. æñ³»ñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 
 î»Õ³Ù³ëáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý Ññ³µË³ÛÇÝ µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÝ»ñÇ ËáñÁ ï»Õ³¹ñí³Í 
×»Õù³ÛÇÝ çñ»ñ, áñáÝù Ñáñ³ï³Ýóù»ñáí ÙÇÝã¨ 10 Ù ËáñáõÃÛáõÝÁ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É: 
 
12. º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 
 ´Ý³ÑáÕ»ñÝ áõ ³å³ñÝ»ñÝ ³Ùáõñ »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý Ñáõë³ÉÇ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³/× 
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: 
 
13. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ 
î»Õ³÷áË»É 3 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó: Øß³ÏÙ³Ý ËáõÙµÁ 10e IV: 
 
14. Èó³ÏáõÛïÇ ï»ÕÁ 
î»Õ³÷áË»É 3 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: 
 
15. Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ 

Ð³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ Éó³ÏáõÛï»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ï³å³É³éáõÝ Ý³Ëù³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³ Çñ³íáõÝù 
ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇó: 

 
 





Ա/ճ հագուստի հաշվարկ 

Թույլատրելի առաձգականության շեղում 

E պահ=199 ՄՊ   5 

5 

11  

Գոյություն ունեցող  
ա/ճ կայացած հիմք 

ОДН 218․046-01 
Մանրահատիկ ա/բ БНД 60190 П 3.2 Е 3200 
ՄՊ +10 ˚C  

Խիճ տոգորումով П 3.5 1000մ2-4.12տ БНД 
60190  Е 600 ՄՊա 

Խիճ П 3.8   Е 250 ՄՊա 

Ավազակոպիճ E-120 ՄՊ 

ՀԱՇՎԱՐԿ 

Երթևեկային մասի վրա ազդող մեքենաների քանակը IV կարգի ա/ճ (ինտենսիվությունը՝ 1500 
ավ/օր) կլինի 225 ավ/օր 

Հագուստի՝ ամբողջ օրվա ընթացքում հաշվարկային բեռնվածությունը որոշվում է՝ 

∑ Np=f пол ∙ Np Кс
𝑞𝑞

 ∙ Трдг ∙ Kn

- F пол = 0․55 աղ․ 3․2 
- Kn = 1.31 աղ․ 3․3 
- Kc = 20 Прил. 6 աղ․ П 6.3 
- Q= 1.04 երթևեկության աճը տարվա ընթացքում աղ․ П 6.3 
- Трдг – 205 հաշվարկային օրերի քանակը աղ․ П 6.1 

Np=0.55 ∙  225 20
1․7316

∙ 205 ∙ 1.31 = 375312

1.0414=1.7316 

Еպահ = 98.65 (lg ∑ Np – C) 

Еպահ = 98.65 (lg 375312 – 3.55) = 199.3 

Еպահ = 199.3 ՄՊա 

Հագուստի հաշվարկ ներքևից վերև՝ 

1. Е2
Е1 =

120
250

= 0,48 ℎ
ճ
= 11
34

 =0․32,      Ном 0.57   250 ∙ 0.57 = 142.5 ՄՊա 

2. 142․5
600

= 0,2375 4
34

=0․108,      Ном 0.26   600 ∙ 0.26 = 156 ՄՊա 

3. 156
3200

= 0,049 5
34

=0․147,      Ном 0.07   3200 ∙ 0.07 = 224 ՄՊա 

Еհաշվ = 224 ՄՊա 



 
 
 

Եզրակացություն 
 
Ընդունված հագուստի կոնստրուկցիան բավարարում է առաձգականության 
պահանջները, քանի որ՝ 
 
              Еպահ = 199.3 ՄՊա  <  Еհաշվ = 224 ՄՊա 
              K ամր = 224199.3 = 1.124 

              K պահ = 1․0, ուստի հագուստի ընտրությունը ճիշտ է։ 

 

 

 

 

 

 

 



Աշխատանքային ռեսուրսներ 

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն 
պահանջներն են. 

No Անձնակազմ Պահանջվող քանակը 
1. Ինժեներ-շինարար 3 

Տեխնիկական միջոցներ 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝ 

No Տեխնիկական միջոցի անվանումը Պահանջվող քանակը 
1 2 3 
1 Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան 1 
2 Ավտոկռունկ 1 
3 Էքսկավատոր 2 
4 Բետոնախառնիչ 1 
5 Ավտոինքնաթափ 3 
6 Ասֆալտատեղադրիչ 1 
7 Կոմպրեսատոր 1 
8 Ջրի մեքենա 1 
9 Գլդոն  6-8 տ 1 
10 Գլդոն  11-18 տ 1 
11 Պնևմոդողերով գլդոն  15-18 տ 1 
12 Բուլդոզեր 1 
13 Թրթռիչ 1 
14 Գրեյդեր 1 

      Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կապալառուն պետք է ապահովի ոչ պակաս 
աշխատակազմի հետևյալ ցանկից 

• 1 ինժեներ շինարար
• 1 անվտանգության ինժեներ
• 1 հիդրոտեխնիկ ինժեներ



N

1

1

1

2

3

4

1

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները                                                                                                                                                                                           

Աշխատանքի անվանումը
Չափման 

միավոր
Քանակ

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը
1

մանրահատիկ ա/բ-ի նմուշ 1

 մանրահատիկ ա/բ-ի նմուշ 1
Խիճ ա/բ խառնուրդի համար

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 

նմուշ

հատ

1

նմուշ

նմուշ 1

2

1

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ 1

1

1

1Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը 

փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 

նմուշ

հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ

Խիճ հիմքի համար 

Ավազ ա/բ խառնուրդի համար

Կապակցող նյութ բիտում

 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի 

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված 

փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

Հանքային փոշի

Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման 

ստուգում  500գծմ 1 տեղամաս

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային 

նմուշ(ամեն 7000մ
2
 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)

տեղ

լրակազմ 1

1

նմուշ B20 - 1Ցեմենտբետոն 50մ
3
-ից 3 նմուշ /յուրաքանչյուր մարկայից 

առանձին/

2

1

Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 

200գծմ 1 տեղամաս

Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը 

փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

տեղ

նմուշ



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՀՀ Կոտայքի մարɽի

Ակունք  համայնքի Կապուտան ɹնակաʕայրի ��րɻ ʚողոցի

ասʝաʃտապատման աʎʄատանքներ

II III IVI

    ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ

1. ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ,ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

    ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:

    ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Ճանապարհային հագուստի իրականացում

2. Կողնակների իրականացում

3. Իջատեղերի և մուտքերի  իրականացում

4. Ջրահեռացման իրականացում

   ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

2. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

    ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ  4 ԱՄԻՍ Է։

2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱՀԱՏՎԱԾՈԻՄ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ԵՆ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲԱՐՁԻՉ, ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ, ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ, ԳԼԴՈՆ, ՋՐՑԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ

    ԱՍՖԱԼՏՏԵՂԱԴՐԻՉ ԵՎ ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓԵՐ:

1

2

3

Հ/Հ



NN N E H
R1 4465666.503 8474421.964 1751.782

Հենանիշերի ամփոփագիր
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բետոնR1
1751.78

սալիկ

ա
սֆ

.

գրունտ 

գրունտ 
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 Ծավալ  մ3  Ծավալ   մ3

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 15

0 000 1.76 0 0 0
20 1.765 35.3 35.3 0 0 0 0 0 0 0

0 020 1.77 0 0 0
20 1.305 26.1 26.1 0 0 0 0 0 0 0

0 040 0.84 0 0 0
20 1.235 24.7 24.7 0 0 0 0 0 0 0

0 060 1.63 0 0 0
20 1.235 24.7 24.7 0 0 0 0 0 0 0

0 080 0.84 0 0 0
20 1.37 27.4 27.4 0 0 0 0.3 6 0 6

0 100 1.9 0 0 0.6
20 1.7 34 34 0 0 0 0.6 12 0 12

0 120 1.5 0 0 0.6
4 1.53 6.12 6.12 0 0 0 0.6 2.4 0 2.4

0 124 1.56 0 0 0.6

124 178.32 178.32 0.0 20.4 0.0 20.4

Աջ

      Կազմեց՝                                Մարտիրոսյան Ա.

33
гI

II

+
Ե

ր
կ

ա
ր

ո
ւթ

յո
ւն

Ձախ

Լ
ա

յն
ա

կ
ա

ն
 կ

տ
ր

վ
ա

ծք
ն

ե
ր

ի
 

մ
ա

կ
ե

ր
ե

ս
ը

 մ
ա

ս
ն

ա
կ

ի
 մ

ի
ջի

ն

Ծ
ա

վ
ա

լ 
  մ

3

Հանույթ

Լայնական 

կտրվածքների 

մակերեսը մասնակի 

միջին

Լայնություն

Հողային պաստառի վերականգնում

Այդ թվում ըստ 

բնահողերի 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

10
еI

V

Ընդամենը

10
еI

V

Կմ

Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Աջ

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

Ձախ

Կողնակներ

Մակերես  մ2Լիցք
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 000 6.0 6.0 6.0
7 5.00 35.00 5.0 34.7 4.95 34.65 34.65 34.65 34.65

007 4 3.9 3.9
13 4.4 56.6 4.3 55.9 4.3 55.9 55.9 55.9 55.9

020 4.7 4.7 4.7
10 4.53 45.3 4.45 44.5 4.45 44.5 44.5 44.5 44.5

030 4.35 4.2 4.2
10 4.2 41.8 4.10 41.0 4.10 41.0 41.0 41.0 41.0

040 4 4 4
20 4.35 87.0 4.35 87.0 4.35 87.0 87.0 87.0 87.0

060 4.7 4.7 4.7
20 4.7 94.0 4.60 92.0 4.60 92.0 92.0 92.0 92.0

080 4.7 4.5 4.5
10 4.7 47.0 4.60 46.0 4.60 46.0 46.0 46.0 46.0

090 4.7 4.7 4.7
10 5.35 53.5 5.85 58.5 5.85 58.5 58.5 58.5 58.5

100 6 7 7
20 6.0 120.0 6.50 130.0 6.50 130.0 130.0 130.0 130.0

120 6 6 6
4 6.0 24.0 6.00 24.0 6.00 24.0 24.0 24.0 24.0

124 6 6 6
124 604.05 613.55 613.55 613.55 613.55 613.55

Կազմեց՝                                            Մարտիրոսյան Ա.

Ընդամենը 

ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

ÎØ +

º
ñ
Ï

³
ñ
á
õÃ

Ûá
õÝ

  
Ù

öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ  Ñ³·áõëïÇ ù³Ý¹áõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

Ù
Ç
ç
Ç
Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

Ï
»
ñ
»

ë
Á

Ù
2

Ù
³

Ï
»
ñ
»

ë
Á

Ù
2

h
=

3
-5

 ë
Ù
 Ù

2

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Í³ÍÏÁ Քանդում h միջ .=30սմ ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Խ
ճ
ա
յի
ն

 հ
ի
մ
ք

 

h
Ù
Ç
ç
=

1
5
ս

Ù
 µ

Ç
ï

á
õÝ

Ç
 

ï
³

ñ
³

Í
á
õÙ

»
í

 4
.1

2
ï

/1
0

0
0
Ù

2

Ù
2

Ì
³

Ý
á
Ã

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù
³

Ý
ñ
³

Ñ
³

ï
Ç
Ï
 ³

/µ

h
=

5
ս

Ù

Ù
2

â
³

÷
³

½
³

ï
í

³
Í
 Ë

Ç
×
 

h
Ù
Ç
ç
=

8
-1

6
ë
Ù
 µ

Ç
ï

á
õÝ

Ç
 

ï
³

ñ
³

Í
á
õÙ

»
í

 

4
.1

2
ï

/1
0

0
0
Ù

2
, Ù

2

Ù
³

ë
Ý
³

Ï
Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

ë
Ý
³

Ï
Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
Ç
ç
Ç
Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

Ï
»
ñ
»

ë
Á

Ù
2

Ù
³

ë
Ý
³

Ï
Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
Ç
ç
Ç
Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

²
í

³
½

³
-Ï

á
å

×
³

ÛÇ
Ý
 

Ý
³

Ë
³

å
³

ï
ñ
³

ë
ï

á
õÙ

 

h
=

1
0
ë
Ù



Ð³ÝáõÛÃ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 020 5 1.0 90 0.85 5.0 5.0 մուտք

0 056 4 1 90 0.68 4.0 4.0 մուտք

0 056 5 4 90 3.40 20.0 20.0 մուտք

0 119 3 4 90 2.04 12.0 12.0 իջատեղ

6.12 41.0 41.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 000 0 020 20 20 0.6 10.2 394.78

0 020 0 030 10 10 2.0 0.3 8.57 459.2

0 030 0 052 22 22 0.66 11.22 434.258

0 052 0 056 4 4 0.80 0.12 3.43 183.68

0 056 0 090 34 34 1.02 17.34 671.126

0 090 0 092 6 6 1.20 0.18 5.14 275.52

աջ կողմից դեպի 

ձախ կողմի 

հեղեղատար

96 20 4.00 76 2.88 55.9 918.4 1500.164

Կազմեց                                         Մարտիրոսյան Ա.
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ընդամենը

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ  d=325մմ    ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ  ²Øöàö²¶Æð

Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ
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1 1

       Ծանոթություն.
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Ընդամենը

1.  մետաղական   Ф57x4 խողովակից    կանգնակ            2 / 3   հատ/գծմ       բետոն B-15       0,054մ
3
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  Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ
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Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

â³÷. Ծավալ

ÙÇ³í. Ընդհա-նուր

1 2 3 4 5

I Հողային աշխատանքներ

1
Հողային պաստառի քանդում10еIV կարգի բնահող)    էքս. 0.65մ

3
 շ.տ.  բարձում ա/ի ,

տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
մ

3 101.7

2
10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով  տեղափոխում 20մ, բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. 

ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3կմ
մ

3 71.3

3 նույնը ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ
3
 շ.տ. ա/ի ,  տեղափոխում լցակույտ 3 կմ մ

3 5.32

II.Կողնակ

1 Կողնակների լրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=5սմ (ջրում, խտացում) մ
2

20.4

III  Երթևեկելի մաս

1 Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ մ
2 613.55

2 Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ
2
 տարածումով մ

2 613.55

3 Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ մ
2 613.55

IV . Իջատեղեր 

1 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ
3 
շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում

լցակույտ 3կմ
մ

3 5.5

2
10

e
-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ

3
 շ.տ. ա/ի վրա,

տեղափոխում լցակույտ 3կմ
մ

3 0.62

3 Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով մ
2 41

4 Խճավազային հիմք h=12սմ մ
2 41

5 Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մ
2 41

V. Նշաններ

1
Նոր ճան. նշանների տեղադրում,

այդ թվում՝
հատ 1

³é³í»ÉáõÃÛ³Ý հատ 1

մետաղական Ф57x4 խողովակից կանգնակներ հատ/գծմ 1/3

բետոն B-15 մ
3 0.054

 VI Մետաղական  d=325մմ    կիսախողովակներ

1 ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ h=10ëÙ մ
3 2.28

2 Մետ. կիսախողովակի ջրամ»Ïáõë³óáõÙ երկշերտ տաք բիտումով գծ.մ/ մ2 76 / 38,76

3 Մետ. կիսախողովակի տեղադրում d=325/2 մմ ,  պատի հաստ.  5 մմ մ/կգ 76 / 1500,164

VII Մետաղական  d=273մմ    խողովակներ

1 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ
3 
շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում 

լցակույտ 3կմ
մ

3 3.6

2
10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար 

մ
3 0.4

3 ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ h=10ëÙ  խողովակների տակ   մ
3 0.6

4 Մետ.խողովակի ջրամ»Ïáõë³óáõÙ երկշերտ տաք բիտումով գծ.մ/ մ2 20 / 17,14

5 Մետ. խողովակի տեղադրում d=273 մմ ,  պատի հաստ.  7մմ մ/կգ 20 / 918,4

6  Հետադարձ լիցքի իրականացում ձեռքով մ
3 0.4

Կազմեց  Մարտիրոսյան Ա.

Ð²Ø²Ð²ì²ø  ²Øöàö²¶Æð

NN ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ Ì³ÝáÃ.
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