

Արձանագրություն N 2

«ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 29.03.2018 թ. ժամը 11:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Սողոմոնյան - Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աշխատակազմի գնումների համակարգման հարցերով փորձագետ

Անդամներ՝

Կ. Սիմոնյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Ա. Նալբանդյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ

Ա. Ավալյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ

Գ. Մոմջյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ

Քարտուղար՝

Ն. Կարապետյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի գնումների համակարգման հարցերով փորձագետ:

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին

(Ա. Սողոմոնյան)

Ընդունելի գիտություն, որ.

1.1 «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի բացումը կատարվել է «armeps.am» համակարգի միջոցով՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 7-րդ օրը ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական 2-րդ շենք, ՀՀ մշակույթի նախարարություն, 6-րդ հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.2 «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի՝ Ա/Ձ Թաթիկ Վարդանյանի կցված հայտը armeps.am համակարգում կցված չէ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և գտնվելու

վայրերի հասցեների մասին

(Ա. Սողոմոնյան)

«ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին հայտ էին ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

1	«Սասունասար» ՍՊԸ	Էլեկտրոնային փոստ՝ hairapetiansusanna@mail.ru
---	------------------	---

2	«Լիմ» ՍՊԸ	Էլեկտրոնային փոստ՝ limspy00@mail.ru
3	«Վանարխ» ՍՊԸ	Էլեկտրոնային փոստ՝ vanarkh@mail.ru
4	«Գրիտիգ» ՍՊԸ	Էլեկտրոնային փոստ՝ gritig@inbox.ru
5	«Սեյսմշին» ՍՊԸ	Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing@seismshin.am
6	«Կոփ» ՍՊԸ	Էլեկտրոնային փոստ՝ kop_ooo@mail.ru
7	«Գագիկ Ղուկասյան» Ա/Ձ	Էլեկտրոնային փոստ՝ adarbinyan1982@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

(Ա. Սողոմոնյան)

3.1 Մասնակիցներ՝ «Սեյսմշին» և «Կոփ» ՍՊԸ-ների և «Գագիկ Ղուկասյան» Ա/Ձ-ի «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրած հայտերում հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը առկա են և կազմված են հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.2 «Վանարխ» ՍՊԸ-ի «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրած հայտում հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը առկա են, սակայն մասնակցի իրական շահառուների մասին տվյալներում (Հավելված 2.1) որպես իրական շահառու նշված է միայն Աստղիկ Ղուկասյանը, մինչդեռ «Վանարխ» ՍՊԸ-ի տնօրենն է Ավետիք Ղուկասյանը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.3 «Լիմ» ՍՊԸ-ի «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրած հայտում հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը առկա են, սակայն մասնակցի՝ գնանաշման հարցմանը մասնակցելու դիմումում (Հավելված N 1) առկա է անհամապատասխանություն, մասնավորապես՝ մասնակիցը նշել է, որ մասնակցում է միայն չափաբաժին N 1-ին: Իսկ գնային առաջարկը ներկայացրել է թվով 4 չափաբաժնի մասով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.4 «Գրիտիգ» ՍՊԸ-ի «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրած հայտում հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը առկա են, սակայն մասնակցի՝ գնանաշման հարցմանը մասնակցելու դիմումում (Հավելված N 1) առկա է անհամապատասխանություն, մասնավորապես՝ մասնակիցը նշել է, որ մասնակցում է չափաբաժին N 1-ին: Իսկ գնային առաջարկը ներկայացրել է N 2 չափաբաժնի մասով: Ինչպես նաև մասնակցի հայտում բացակայում է հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.5 1.3 ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 07.02.2018թ. N 17-Ա հրամանի 2-րդ կետով սահմանված N 2 հավելվածի աղյուսակի 128-րդ տողով «Սասունասար» ՍՊԸ-ի ներդիրի գործողությունը կասեցվել է մինչև տարեկան պետական տուրքը և ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար տարեկան պետական տուրքի 0.15 տոկոսի չափով հաշվարկված տույժի վճարելը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:







Հանձնաժողովը որոշեց.

3.5 Կասեցնել նիստը և էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել «Վանարիս», «Լիմ», «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ներին՝ առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել սույն արձանագրության 3.2, 3.3 և 3.4 կետերում նշված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3.6 «Սասունասար» ՍՊԸ-ին էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել տեղեկանք՝ մասնակցի ներդիրի գործողությունը կասեցումի հանելու վերաբերյալ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի Նախագահ՝		Ա. Սողոմոնյան
Անդամներ՝		Կ. Սիմոնյան
		Ա. Նալբանդյան
		Ա. Ավայան
		Գ. Մոմջյան
Քարտուղար՝		Ն. Կարապետյան

Արձանագրություն N 3

ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 03.04.2018 թ. ժամը 11:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Սողոմոնյան - Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աշխատակազմի գնումների համակարգման հարցերով փորձագետ

Անդամներ՝

Կ. Սիմոնյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Ա. Նալբանդյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ

Ա. Ավայան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ

Գ. Մոմջյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ

Քարտուղար՝

Ն. Կարապետյան - ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի գնումների համակարգման հարցերով փորձագետ:

1. Գնանշման հարցման ընթացակարգի կատեգորիա նիստը շարունակելու մասին

(Ա. Սողոմոնյան)

Ընդունելի գիտություն, որ.

1.1 «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցներ՝ «Վանարխ», «Լիմ», «ԳՐԻՏԻԳ» և «Սասունասար» ՍՊԸ-ներին էլեկտրոնային եղանակով ծանուցվել էր մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել ներկայացրած հայտերում առկա անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.2 «Վանարխ», «Լիմ», «ԳՐԻՏԻԳ» և «Սասունասար» ՍՊԸ-ների հայտերում առկա անհամապատասխանությունները շտկվել են:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը

(Ա. Սողոմոնյան)

2.1 «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից առաջարկած գները ներկայացվում են Հավելված 1-ում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1.1 Մասնակիցներ՝ «Սեյսմշին», «Կոփ», «Վանարխ», «Լիմ», «ԳՐԻՏԻԳ», «Սասունասար» ՍՊԸ-ների և «Գագիկ Ղուկասյան» Ա/Ձ-ի հայտերը գնահատել բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն՝ գնանշման հարցման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Գագիկ Ղուկասյան» Ա/Ձ-ին, որպես բավարար գնահատված հայտ և ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.3 Ընթացակարգի 2, 5, 6, 8, 9 և 10-րդ չափաբաժինների մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Սեյսմշին» ՍՊԸ-ին, որպես բավարար գնահատված հայտ և ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.4 Ընթացակարգի 3, 4 և 7-րդ չափաբաժինների մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Սասունասար» ՍՊԸ-ին, որպես բավարար գնահատված հայտ և ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.5 Հիմք ընդունելով "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցների՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:







Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Ա.Սողոմոնյան)

3.1 «ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28» ծածկագրով ընթացակարգի փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրել ոչ ուշ, քան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն կողմից եզրակացության տրամադրման 2-րդ աշխատանքային օրը ժամը՝ 10:00-ին, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3 Կառավարական շենք 2-րդ, 6-րդ հարկ ՀՀ մշակույթի նախարարություն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի Նախագահ՝		Ա. Սողոմոնյան
Անդամներ՝		Կ. Սիմոնյան
		Ա. Նալբանդյան
		Ա. Ավայան
		Գ. Մոմջյան
Քարտուղար՝		Ն. Կարապետյան

Չափաբաժինների համարները	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Մասնակցի անվանումը, գնային առաջարկը						7		
			1	2		3	4	5		6	
			«Գազիկ Դուկասյան» Ա/Ձ	«Սասունասար» ՍՊԸ		«Լիմ» ՍՊԸ	«Վանարխ» ՍՊԸ	«Գրիտիգ» ՍՊԸ		«Սեյսմշին» ՍՊԸ	«Կոփ» ՍՊԸ
			Առանց ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ		Առանց ԱԱՀ	
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ համայնքի Սբ Հովհաննես եկեղեցու վերականգնման /վերակառուցման/ և բարեկարգման աշխատանքներ	286500	10 000	125 000	150 000	142 000	225 000		99 000		
2	ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ (Վերին Դվին) համայնքի Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման աշխատանքներ	601500		208 000	249 600	361 000	400 000	380 000	198 000		
3	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքատեղիի բաղնիքի (և խճանկարների ցուցադրության) ամրակայման և վերականգնման աշխատանքներ	114800		25 000	30 000		95 000		74 000		
4	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի (սեղանատան) վերականգնման աշխատանքներ	529400		25 000	30 000		420 000		198 000	200 000	
5	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահինի վանքի (Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցու) նորոգման աշխատանքներ	553400					440 000		198 000	200 000	

6	ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի (պարսպապատ) ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման (ենթակառուցվածքների զարգացման) աշխատանքներ	601500		416 000	499 200		500 000		198 000	
7	ՀՀ Կոտայքի մարզի Սուլակ համայնքի Մայրավանքի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	430600		100 000	120 000	215 000	340 000		128 000	200 000
8	ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի Սբ Հովհսիմե եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	553400				332 000	440 000		198 000	
9	ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու (գավթի և կառույցների) նորոգման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	649700					510 000		388 000	400 000
10	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու նորոգման աշխատանքներ	789200		500 000	600 000		630 000		488 000	