

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/35 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Երևան

սկիզբ՝ 04 սեպտեմբերի 2025թ. ժամը՝ 11:00
ավարտ՝ 08 սեպտեմբերի 2025թ. ժամը՝ 11:00

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի տեղակալի «01» օգոստոսի 2025թ. թիվ 1660-Ա հրամանով (փոփոխված «19» օգոստոսի 2025թ. թիվ 1823-Ա հրամանով) ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում», «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի Խ.Աբովյանի թիվ 1 ավագ դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Սպարտակ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ
Կարեն Միքայելյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Նշան Հակոբյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Էդուարդ Զանջուղազյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Էվելինա Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Ռոզա Ասատրյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ /բացակա անդամ/
Ռոզա Դանիելյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ /բացակա անդամ/

Հանձնաժողովը, վերսկսելով կասեցված նիստը և հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

1.1 Բանկերի կողմից տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքի իսկությունը և այն ստորագրած անձի իրավասությունները պարզելու նպատակով ուղարկված հարցումների վերաբերյալ պատասխանները ստացվել են բավարար:

1.2 Մասնակիցների հայտերում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը առկա են և կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան բացառությամբ՝

1.2.1 «ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ ՀԳ-ի մասով՝

- Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված 1-ում որպես պատվիրատու նշվել է Ծաղկաձորի համայնքապետարանը,
- Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված 1-ում «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ- իրական շահառուի հղումը թարմացված չէ,
- Մասնակցի կողմից ներկայացված՝ «ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ-ի և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի 5.1 կետում բացակայում է համատեղ բառը:

1.2.2 «Շինքարեկարգում» ՍՊԸ-ի մասով՝

- Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է լիազորագիրը:

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:

2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը, մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ **05 սեպտեմբերի 2025թ.** ներառյալ:

Ryan
 Kueck
 Ryan
 Sheriff
 of
 Michigan
 McEnt

ПРОТОКОЛ № 3
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом НТЗН-DVНВМ-ASHDZB-2025/35

г. Ереван

начало **04 сентября 2025г.**

время **11:00**

конец **08 сентября 2025г.**

время **11:00**

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом № 1660-А исполнительного директора Армянского фонда территориального развития (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: atdf@atdf.am) от 01.08.2025 (отредактировано "19" августа 2025г. по приказу № 1823-А), с целью приобретения на **Ремонтные работы "Ремонт средней школы в Цахкадзоре в области Котайк, РА», „Ремонт средней школы №1 им. Х.Абовяна в Раздане в области Котайк, РА»** по коду НТЗН-DVНВМ-ASHDZB-2025/35, участвует в заседании по оценке заявок (далее-«Заседание») в следующем составе:

Спартак Петросян: Председатель комиссии

Карен Микаелян: Оценивающий член комиссии

Ншан Акопян: Оценивающий член комиссии

Эдуард Джандзугаян: Оценивающий член комиссии

Эвелина Григорян: Оценивающий член комиссии

Роза Асатрян: Открывающий член комиссии /отсутствующий участник/

Роза Даниелян: Открывающий член комиссии /отсутствующий участник/

Комиссия, основываясь на протоколе заседания по вскрытию заявок и представленных документах по данной процедуре, констатировала, что:

1. Данные о наличии в каждой вскрытой заявке требуемых приглашением документов и данные о соответствии представленных документов с условиями установленными приглашением.

1.1 Ответы на запросы, отправленные банками с целью выяснения подлинности банковской гарантии и полномочий лица, подписавшего ее, по состоянию на данный день, были получены удовлетворительными.

1.2 Документы, поданные участниками, доступны и составлены в соответствии с требованиями, установленными приглашением, за исключением.

1.2.1 По части Консорциум ООО "АЛМАН ГРУП" и ООО "АРТ ПЛАС"

➤ Муниципалитет Цахкадзора был указан в качестве заказчика в Приложении 1, представленном участником,

➤ ООО "АРТ Плас", представленное участником в Приложении 1-Ссылка на реального бенефициара не обновлена,

➤ В пункте 5.1 договора о совместной деятельности, заключенного между ООО "АЛМАН ГРУП" и ООО "АРТ ПЛАС", представленного участником, отсутствует слово "совместный".

1.2.2 По части ООО "Шинбарекаргум"

➤ В заявке, поданной участником, отсутствует доверенность.

2. Комиссия решила.

2.1 Приостановить заседание на один рабочий день.

2.2 Уведомлять участников об устранении зарегистрированных несоответствий до истечения крайнего срока приостановки сессии, включая **05 сентября 2025г.**

2.3 Следующее заседание Комиссии состоится **08 сентября 2025г года в 11:00.**

3. Комиссия констатировала, что

3.1 заседание, приостановленное **05 сентября** этого года, продолжилось **08 сентября 2025 г в 11:00.**

3.2 Зафиксированные несоответствия были исправлены в установленные участника сроки.

4. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению...

4.1 Запросы и разъяснения по приглашению на процедуру с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/35 не поступали.

5. Комиссия решила.

5.1 Заявки поданной участниками оценить удовлетворительный;

5.2 Объявить избранный (признать) участника,

По 1 лот – Консорциум "АВАГ ШИН 1" и ООО "Артезия", цена контракта - 442 698 000 /четыреста сорок два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч / драм,

По 2 лот - Консорциум ООО "АЛМАН ГРУП" и ООО "АРТ ПЛАС" цена контракта - 104 220 000 /сто четыре миллиона двести двадцать тысяч/ драмов,

5.3 Утвердить текст заявления о решении заключить договор в соответствии с приложением.

5.4 Для данной процедуры, в соответствии со статьей 10 Закона РА «О закупках», период бездействия установлен в размере 10 календарных дней.

5.5 В целях заключения договора уведомить выбранного участника процедуры Проекта договора и предложить внести обеспечение договора (в размере 10 (десяти) процентов от цены покупки) и обеспечение квалификации: (в размере 30 (тридцати) процентов от покупной цены) в течение 5 рабочих дней в виде односторонне подтвержденного заявления в виде неустойки или денежных средств, после чего договор будет заключен в установленном порядке.

**Члены комитета Комитет
возглавляет**

Спартак Петросян



Участник

Карен Микаелян




Ншан Акопян



Эдуард Джанджугазян



Эвелина Григорян



секретарь

Анаит Егизарян

