ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/184
Պատվիրատուն` Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է ք.Երևան, Արգիշտիի 1 հասցեում,  ստոր ներկայացնում է ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/184 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման գնում կատարելու արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	400000
	
	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	200000
	
	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	320000
	
	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	300000
	
	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	440000
	
	Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկն աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	400000
	
	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկն աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկն աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	450980
	
	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  
	Դրամ
	1
	1
	130000
	
	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  
	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  

	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  
	Դրամ
	1
	1
	200000
	
	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  
	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  

	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  
	Դրամ
	1
	1
	510000
	
	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  
	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի  հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի  22-րդ հոդված



	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	X
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	19.05.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	296500
	296500
	94880
	94880
	391380
	391380

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`   

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	03.06.2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	08.06.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	22.06.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	22.06.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	Իրտիգ» ՍՊԸ
	ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/184
	22.06.2020
	Շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտ
	
	391380
	391380

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Իրտիգ» ՍՊԸ
	Ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
	
	Հ/Հ 2051422072291001
	ՀՎՀՀ 06954405

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  Հաշվի առնելով, որ ընթացակարգի 2-10-րդ չափաբաժինների մասով հայտ չի ներկայացվել՝ ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով՝ N ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/184 ծածկագրով ընթացակարգի մասին հրապարակումներն իրականացվել են՝ համաձայն գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անի Համբարձումյան
	011 51 43 75
	ani.hambardzumyan@yerevan.am


ä³ïíÇñ³ïáõ` Երևանի քաղաքապետարան
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