

Արձանագրություն N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» կարիքների ««Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով թիվ ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«09» «դեկտեմբերի» 2021թ.

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի հինգ անդամները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավագործ և հայտարարվեց բացված:

Նիստը տեղի է ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 8-ը:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ռուբեն Թերզյանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Լիլիթ Սեդրակյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Որոշվեց՝

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին
  2. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին
  3. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ և մասին
  4. Մասնակիցներին տրված միավորների մասին
  5. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին
  6. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
- հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին  
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թերզյանը ներկայացրեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Զ/Զ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մխչյան համայնք, Վարին Դվին, Դվին համայնք, Վարին Արտաշատ,Բերդիկ համայնքի ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	9,190,420

2	Ոստան համայնք, Արալեզ համայնք, Շահումյան համայնք, Նոր Ուիդի համայնք, Փոքր Վեդի համայնք, Սիսավան համայնք, Արտաշատ քաղաք, Նոր Կյանք համայնք, Ուրցաձոր համայնք, Ազատական համայնք, Բուրաստան համայնքի ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	23,455,430
3	Մասիս քաղաք, Նոր Կյուրին համայնք, Խաչփառ համայնք, Ղուկասավան համայնք, Արբաթ համայնքի ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	9,319,420
4	Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր բնակավայր, Ներքին Գետաշեն բնակավայր, Կարմիրգյուղ և Սարուխան բնակավայրեր, Վահան բնակավայրի ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	16,054,550

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ին, ժամը 12:00-ին:
- Հրավերում փոփոխություններ չեն իրականացվել:
- Հայտերի վերաբերյալ չեն ներկայացվել պաշտոնական հարցումներ :
- ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակիցը/ները//.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումները
1	Ջինջ ՄՊԸ

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

- Մասնակիցը/ները/ հայտը/երը/ կազմել և ներկայացրել է/են/ ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխան.
- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը,
- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին :

Որոշվեց՝

1. Մասնակցի/իցների/ կողմից ներկայացված հայտը հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջների մասով գնահատել բավարար:

2. Ջինջ ՄՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը ոչ գնային պայմաններով գնահատել բավարար:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ և մասին

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտ/եր/ ներկայացրած մասնակցի/ների/ գնային առաջարկը/ները/՝ հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժին 1		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Ջինջ ՄՊԸ	53,750,000	10,750,000	64,500,000
h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժին 2		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Ջինջ ՄՊԸ	65,000,000	13,000,000	78,000,000
h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժին 3		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Ջինջ ՄՊԸ	52,250,000	10,450,000	62,700,000
h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժին 4		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Ջինջ ՄՊԸ	69,750,000	13,950,000	83,700,000

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին

Հաշվի առնելով այն, որ ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգը կազմակերպված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ ենթակետի հիման վրա, և համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 6-րդ ենթակետի՝ առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով՝

Որոշվեց՝

1. Նիստը կասեցնել:

2. Բավարար գնահատված մասնակցին ծանուցել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա քանակությունների մասին:
3. Բանակցություններն անցկացնել 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, ժամը՝ 11:00-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Բանակցություններին ներկա էր «Ջինջ ՄՊԸ-ի տնօրենը:

Բանակցությունների համար սահմանվեց ժամկետ 20 րոպե տևողությամբ:

Բանակցությունների ավարտին «Ջինջ ՄՊԸ-ի կողմից սահմանված գները մնացին անփոփոխ, որը գերազանցում էր նախահաշվային գինը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ՋԽԲՄ-ԾՁԲ-2022/1 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին  
Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի՝

Որոշվեց՝

1. Ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:
2. Հաստատել ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ՝

Ռ. Թերզյան

անդամներ՝

Գ. Խրիմյան

Է. Ջանջուղազյան

Գ. Մացոյան

Ա. Եղիյան

քարտուղար՝

Լ. Սեդրակյան

