

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3**  
**ԳՄԳԸ-ԳՀԽԾՁԲ-21/8 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**  
**ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏ**

ք.Գավառ

«24» օգոստոսի 2021թ.

**Ժամը 16:00-ին**

**Մասնակցում էին**

**Հանձնաժողովի գնահատող անդամներ՝** Գ.Բոշյան /նախագահ/,  
 Կ.Մանուկյան, Ն.Մուխսյան,  
**Քաղաքացիական անդամներ՝** Ա.Ղուրջուդյան, Ա.Բոշյան  
**Քարտուղար՝** Ս.Մելքոնյան

**ԳՄԳԸ-ԳՀԽԾՁԲ-21/8 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի մասին**

**Գ.Բոշյան**

1) 24/08/2021 թվականին առաջարկված գների նվազեցման և ընտրված ու հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով բանակցությունների հրավիրված «Արման-Թաման» ՍՊԸ-ը և «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ն ներկայացել են նոր գնային առաջարկներ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

2) Ուսումնասիրելով ներկայացրած նոր գնային առաջարկը՝ հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ՝

**Չափաբաժին 1**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	<i>Արևային ֆուրվոլորային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ /Համայնքապետարանի վարչական շենք/</i>	100000	-	100000
2	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ		250000	-	250000

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

**Չափաբաժին 2**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	<i>Արևային ֆուրվոլորային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ /"Մշակույթի տուն" ՀՈԱԿ-ի շենք/</i>	150000	-	150000
2	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ		400000	-	400000

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

**Չափաբաժին 3**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6

1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	Արևային ֆուտվոլդրային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ /"Գավառի Մարզադպրոց" ՀՈԱԿ-ի շենք/	130000	-	130000
2	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ		340000	-	340000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:

**Չափաբաժին 4**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	Գավառի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	200000	-	200000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:

**Չափաբաժին 5**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	Գավառի Մշակույթի տուն" ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	1500000	-	1500000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:

**Չափաբաժին 6**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	124000	-	124000
2	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ		125000	-	125000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:

**Չափաբաժին 7**

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	Գավառ քաղաքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	200000	-	200000
2	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ		320000	-	320000

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

- 2.1)** «Արման-Թաման» ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է՝  
Հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման, ներկայացման և ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին:
- 2.2)** «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է՝  
Հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման, ներկայացման և ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

- 3)** Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության եւ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի պահանջներին համաձայն.  
ԳՄԳՀ-ԳՀԽԾՁԲ-21/8 ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի բավարար գնահատված հայտ եւ նվազագույն գնային առաջարկի հիման վրա  
**Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝**  
Ընտրված և 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել՝ **«Արման-Թաման» ՍՊԸ-ին /1-ից 7-րդ չափաբաժինների մասով/:**






**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

- 4)** Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված մինչև 5-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը: Անգործության ավարտից հետո 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

- 5)** Գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել պայմանագիրը կնքելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ժամը 12:00-ին, ք.Գավառ, Գր.Լուսավորչի 12, 2-րդ հարկ, 8-րդ աշխատասենյակ հասցեում:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:**

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ		
ՆԱԽԱԳԱՀ՝		Գ.ԲՈՇՅԱՆ
ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Ն.ՄՈՒԽՍՅԱՆ
		Կ.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԲԱՅՈՂ ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Ա.ՂՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ
		Ա.ԲՈՇՅԱՆ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝		Ս.ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ