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Գիրք 3.  Աշխատանքային ծավալներ                                            

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

 
Աշխատանքային ծավալների (հետագայում ԱԾ) սույն Գիրք - 3-ը ներառում է 1 

բաժին, որում ներկայացված են Ազատաշեն համայնքի կողմից ֆինանսավորվող 

աշխատանքների ծավալները: 

Տեխնոլոգիական աշխատանքների ենթաբաժնի ծավալներում նախատեսված 

սարքերը, սարքավորումները, խողովակները և ձևավոր մասերը մատակարարվում են 

շինարարական կազմակերպությունների կողմից և հետևաբար աշխատանքային 

ծավալների գնահատման ժամանակ շինարարական կազմակերպությունների կողմից 

պետք է գնահատվեն սարքերը, սարքավորումները, խողովակները և ձևավոր մասերը, 

մոնտաժային աշխատանքների ծավալները, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, 

սարքերի ու սարքավորումների կարգաբերման և թողարկման հետ կապված լրացուցիչ 

աշխատանքները: 

ԱԾ-ով ներկայացված հողային աշխատանքների ծավալներում չեն նշված 

մեխանիզմներով կամ ձեռքով իրականացման եղանակները, թողնելով այն 

շինարարական կազմակերպության նպատակահարմարությանը, սակայն Կապալառուն, 

գրունտների մշակման միավոր գներում, պետք է հաշվի առնի ինչպես այն որ 

խրամուղիների և փոսորակների ստորին 7-10սմ շերտի մշակման աշխատանքները 

կատարվելու են ձեռքով, այնպես էլ այն որ ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ 

հատման տեղերում նույնպես կարող է առաջանալ ձեռքով իրականացվող 

աշխատանքների  անհրաժեշտություն: 
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Բաժիններ Աշխատանքային ծավալների անվանումը Գումարը

Բաժին 
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ 
ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ                     

Հայտատու
Ստորագրություն, կնիք

            Անուն, ազգանուն, պաշտոն

Ընդամենը

Գումարը տառերով

Գիրք 3. Աշխատանքային  ծավալներ 1
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ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ Աշխատանքների տեսակները և անվանումը Չ/Մ Քանակ
Միավ. Գինը 

(ՀՀ դրամ)
Գումարը 
(ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

1. Ե/բ վաքերով ջրանցքի վերակառուցման աշխատանքների ծավալներ
Հողային, մաքրման և քանդման աշխատանքներ

1
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում 
բուսականությունից ձեռքով, բարձելով ա/մ և 
տեղափոխելով 12կմ աղբավայր (900մ2)

տն 3.0

2
Ջրանցքի հունի և թմբերի մաքրում աղբից և 
բերվածքներից ձեռքով, բարձելով ա/մ և 
տեղափոխելով 12կմ աղբավայր (900մ2)

տն 90.0

3
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
մեխանիզմով մ3 355.0

4 Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, ձեռքով մ3 100.0

5
Գոյություն ունեցող բետոնե քայքայված 
ջրաչափական վաքի քանդում, բարձելով ա/մ և 
տեղափոխելով 12կմ աղբավայր

մ3 6.0

6
Ե/բ վաքերի հիմքերի փոսորակների մշակում IV 
կարգի բնահողերում ձեռքով, կողալիցքի 
իրականացմամբ

մ3 63.7

7
Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում 
ձեռքով գոյություն ունեցող d=125մմ տրամագծի 
խողովակի ապամոնտաժման համար

մ3 19.0

8
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 
տեղի ընտրովի փափուկ բնահողից h=10սմ 
հաստությամբ

մ3 1.0

9
Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի ընտրովի 
փափուկ բնահողից մ3 3.3

10
Ետլիցքի իրականացում տոփանումով տեղի 
բնահողից մ3 374.0

11
Ավելորդ բնահողի բարձում ա/մ և տեղափոխում 
12կմ աղբավայր մ3 169.2

Շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Գոյություն ունեցող պողպատե d=125մմ խողովակի 
ապամոնտաժում և պահեստավորում տեղում

գծմ 20.0

2
Պողպատե d=125մմ խողովակի մոնտաժում 
խրամուղում

գծմ 20.0

3
Պողպատե d=125մմ խողովակի շուրթերի 
հարթեցում

տեղ 2

4
Պողպատե d=127x4մմ խողովակի մոնտաժում 
խրամուղում

գծմ 2.0

5
Գոյություն ունեցող պողպատե d=125մմ խողովակի 
մակերեսի մաքրում մ2 8.0

6
Պողպատե d=125մմ խողովակի նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 22.0

Գիրք 3. Աշխատանքային  ծավալներ 2
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7
Գոյություն ունեցող պողպատե d=125մմ խողովակի 
եռակցում նախագծվող պողպատե  d=125մմ 
խողովակին

տեղ 2

8 Գոֆրե պատյան խողովակի տեղադրում d=250մմ գծմ 6.0

9
Ե/բ վաքերի հիմքերի իրականացում B12.5 դասի 
բետոնից մ3 19.21

10
Ե/բ վաքի (ЛР-4) տեղադրում (ամրանի ծախսը 
64կգ/մ3)

մ3 30.96

11 Ռետինե միջադիրների տեղադրում, δ=2÷2.5սմ գծմ 108.0

2. ՆԿ 0+00-ում ջրաչափական կետի աշխատանքների ծավալներ
Հողային աշխատանքներ

1
Բերվածքների մաքրում բարձելով ա/մ և 
տեղափոխելով 12կմ աղբավայր մ3 5.8

2
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով մ3 5.8

3 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից մ3 3.2

Շինարարական աշխատանքներ

1
Գոյություն ունեցող պողպատե d=800մմ խողովակի 
արտաքին մակերևույթի մաքրում մ2 0.50

2
Գոյություն ունեցող պողպատե d=800մմ խողովակի 
եզրերի հարթեցում և ուղղում

տեղ 1

3
Ջրաչափական կետի հատակի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 4.50

4
Ջրաչափական կետի պատերի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 4.65

5 Պողպատե խողովակի մոնտաժում d=25x1.8մմ գծմ 0.80

6 Ջերմային ուղղաձիգ կարերի իրականացում գծմ 4.4

7 Ջրաչափական ձողի տեղադրում հատ 1

3. ՆԿ 1+58-ում բաժանարար հորի աշխատանքների ծավալներ
Հողային աշխատանքներ

1
Բերվածքների մաքրում բարձելով ա/մ և 
տեղափոխելով 12կմ աղբավայր մ3 2.1

2
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով մ3 4.0

3 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից մ3 2.2

Շինարարական աշխատանքներ

1
Գոյություն ունեցող պողպատե d=700մմ խողովակի 
արտաքին մակերևույթի մաքրում մ2 0.50

2
Գոյություն ունեցող պողպատե d=700մմ խողովակի 
եզրերի հարթեցում և ուղղում

տեղ 1

3 Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով հատ/կգ 2/116

Գիրք 3. Աշխատանքային  ծավալներ 3
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4
Բաժանարար հորի հատակի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 2.13

5
Բաժանարար հորի պատերի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.63

4. ՆԿ 3+06-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ
Հողային աշխատանքներ

1
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով մ3 7.7

2 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից մ3 4.2

Շինարարական աշխատանքներ

1
Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 1.14

2
Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.96

3
Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 դասի 
բետոնով մ3 0.48

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 Պողպատե խողովակ d=325x5մմ գծմ 9.0

2
Պողպատե խողովակի d=325x5մմ նորմալ 
հակակողոզիոն մեկուսացում

գծմ 8.2

3 Պողպատե խողովակի d=325x5մմ փորձարկում գծմ 9.0
4 Թերթապողպատից դիաֆրագման 500x500x4մմ մ2/կգ 0.25/7.85
5 Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով հատ/կգ 1/58
6 Փական ГС40-100, 0.5B ամբարձիչով հատ/կգ 1/103
7 Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ ներկում մ2 3.0

5. ՆԿ 4+44-ում բաժանարար հորի աշխատանքների ծավալներ
Հողային աշխատանքներ

1
Բերվածքների մաքրում բարձելով ա/մ և 
տեղափոխելով 12կմ աղբավայր մ3 2.5

2
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով մ3 6.3

3 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից մ3 4.4

Շինարարական աշխատանքներ

1
Բաժանարար հորի հատակի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.91

2
Բաժանարար հորի պատերի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.92

3
Բետոնե ջրանցքների հատակի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.56

4
Բետոնե ջրանցքների պատերի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.56

Գիրք 3. Աշխատանքային  ծավալներ 4
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5 Ջերմային ուղղաձիգ կարերի իրականացում գծմ 3.2

6 Ջերմային հորիզոնական կարերի իրականացում գծմ 1.2

7 Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով հատ/կգ 2/116
8 Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ ներկում մ2 3.0

Գիրք 3. Աշխատանքային  ծավալներ 5
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