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Գիրք 4. Նախահաշիվներ       

  ԲԱ ՑԱ Տ ՐԱԳ Ի Ր  
    ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ 

ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 
Շինարարության ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը կազմված է 01.03.2019թ. 

շուկայական գներով, նախագծային ծավալների հիման վրա: 
Շինարարական աշխատանքների և մեքենաների շահագործման արժեքը 

հաշվարկվել է ըստ շինարարական նորմերի հաշվարկման կարգի (Հավելված N8, ՀՀ 
կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշում): 

Վերադիր ծախսերը հաշված են ուղղակի ծախսերի գումարից` 13,3%: 
Շահույթը հաշված է բոլոր ծախսերի գումարից`   11%: 
Նյութերի արժեքները բազմապատկված են հետևյալ գործակիցներով` 
ա) նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեքը` q=1,05, 
բ)  պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսերը` q=1,02, 
գ)  տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ` q=1,0615: 
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի նկատմամբ` 20%: 
Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը 

ընդունված է 175 738 դրամ: 
Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող աշխատավարձի 

նկատմամբ 1623,45 գործակցի կիրառմամբ. 
Մեքենաների շահագործման արժեքի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող 

արժեքի նկատմամբ 2636,56 գործակցի կիրառմամբ. 
Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N03, 2019թ.), 

մշակված ՀՀ  ֆինանսների նախարարության կողմից, շուկայի, “ԳԱ-ՆԱ Գրիգ” ՍՊԸ, 
“ՈՒնիվերսալ” ՍՊԸ: 

 
 

 

 

Կազմեց`    Կ. Մեսրոպյան 
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16,833.21 հազ. դրամ

23.03 հազ. դրամ

16,833.21 հազ. դրամ
23.03 հազ. դրամ

շինարարական 
աշխատանքներ

մոնտաժային 
աշխատանքներ

սարքավորումներ, 
կահույք և գույք

այլ ծախսեր

1 2 4 5 6 7 8

1
Օբյեկտ. 

Նախահաշիվ 1
12,795.44 0.00 12,795.44

12,795.44 0.00 0.00 12,795.44

2 1.2% 153.55 153.55
12,948.99 12,948.99

3 0.56% 72.51 72.51
2.00% 258.98 258.98

4 0.15% 19.42 19.42
13,299.90 0.00 0.00 13,299.90

5 2.0% 266.00 266.00
6 0.40% 53.20 53.20

0.00 319.20 319.20
13,299.90 0.00 0.00 319.20 13,619.10

7 3.0% 399.00 0.00 0.00 9.58 408.57
13,698.90 0.00 0.00 328.77 14,027.67

8 20.0% 2,739.78 0.00 0.00 65.75 2,805.53
16,438.68 0.00 0.00 394.53 16,833.21

9 15.0% 23.03

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

Ամփոփ նախահաշվային արժեք

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

Վերադարձվող գումար 

N
Նախահաշիվների և 

հաշվարկների 
համարները

Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ Ընդհանուր 
նախահաշվային 

արժեքը, հազ. դրամ

Ընդամենը՝
ԱԱՀ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը

Ընդամենը գլուխ 2՝

Ընդհանուրը՝

3

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ 
ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը՝

Ընդամենը գլուխ 2-9՝
Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն
Տեխնիկական հսկողություն
Հեղինակային հսկողություն

Ընդամենը գլուխ 10՝
Ընդամենը գլուխ 2-10՝

Ժամանակավոր կառույցներ
Ընդամենը գլուխ 2-8՝

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն
Փոքր ծավալի ՇՄԱ
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր 

Վերադարձվող գումար՝

Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1
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Նախ-ի 
համարը

Աշխատանքների անվանումը
Շին. մոնտաժային 
աշխատանքներ

Սարքավորումներ
Արժեքը    
(հազ.դր)

1 2 3 4 5

1-1
Ե/բ վաքերով ջրանցքի վերակառուցման 
աշխատանքների ծավալներ

10,515.12 10,515.12

1-2
ՆԿ 0+00-ում ջրաչափական կետի աշխատանքների 
ծավալներ

943.54 943.54

1-3
ՆԿ 1+58-ում բաժանարար հորի աշխատանքների 
ծավալներ

441.23 441.23

1-4 ՆԿ 3+06-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ 194.75 194.75

1-5
ՆԿ 4+44-ում բաժանարար հորի աշխատանքների 
ծավալներ

700.80 700.80

0.00

Ընդամենը 12,795.44 0.00 12,795.44

      
Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

 ԱԶԱՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Օբյեկտի անվանումը

Օբյեկտային նախահաշիվ 1
Շինարարության աշխատանքների արժեքի

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

Պատվիրատու

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

շինարարության անվանումը

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1
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Օբյեկտի համարը

10,515.12 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 175,738 դրամ     (03/2019)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.62345
Մեքենաների շահագործման` 2.63656
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Հողային, մաքրման և քանդման 

աշխատանքներ

1
Պայմ․    
P 23-77

Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում 
բուսականությունից ձեռքով

տն 3.0 0.81 0.0 0.00 0.00 1.31 0.00 1.31 3.94

2
Պայմ․    
P 23-77

Ջրանցքի հունի և թմբերի մաքրում աղբից և 
բերվածքներից ձեռքով

տն 90.0 0.81 0.0 0.00 0.00 1.31 0.00 1.31 118.35

3
P 23-223 

q=1.2
Աղբի և բուսական շերտի բարձում ա/մ ձեռքով տն 93.0 0.18 0.0 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 27.18

4 Գն.3
Բարձած աղբի և բուսական շերտի 
տեղափոխում 12.0 կմ աղբավայր

տն 93.0 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 208.42

5 1-1552
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
մեխանիզմով 1000մ3 0.355 10.60 224.40 0.00 0.00 17.21 591.64 608.85 216.14

6 1-962
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
ձեռքով 100մ3 1.00 194.00 0.0 0.00 0.00 314.95 0.00 314.95 314.95

7 P 23-146
Գոյություն ունեցող բետոնե քայքայված 
ջրաչափական վաքի քանդում մ3 6.0 4.10 3.70 0.00 0.00 6.66 9.76 16.41 98.47

8
P 23-223 

q=1.2 
g=1.8

Քանդած բետոնի բարձում ա/մ ձեռքով տն 10.80 0.18 0.0 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 3.16

9 Գն.3 Շին․աղբի տեղափոխում 12.0 կմ աղբավայր տն 10.80 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 24.20

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1

Ե/բ վաքերով ջրանցքի վերակառուցման աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 1-962
Ե/բ վաքերի հիմքերի փոսորակների մշակում 
IV կարգի բնահողերում ձեռքով, կողալիցքի 
իրականացմամբ

100մ3 0.637 194.00 0.0 0.00 0.00 314.95 0.00 314.95 200.62

11 1-962

Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում 
ձեռքով գոյություն ունեցող d=125մմ 
տրամագծի խողովակի ապամոնտաժման 
համար

100մ3 0.19 194.00 0.0 0.00 0.00 314.95 0.00 314.95 59.84

12 23-1
Նախապատրաստական շերտի 
իրականացում տեղի ընտրովի փափուկ 
բնահողից h=10սմ հաստությամբ

մ3 1.0 0.89 0.0 0.00 0.00 1.44 0.00 1.44 1.44

13
Պայմ․    

23-1
Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի 
ընտրովի փափուկ բնահողից մ3 3.30 0.89 0.0 0.00 0.00 1.44 0.00 1.44 4.77

14 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.374 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 65.91 65.91 24.65

15 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 3.74 7.40 4.20 0.00 0.00 12.01 11.07 23.09 86.35

16 1-1593 Ավելորդ բնահողի բարձում ա/մ 1000մ3 0.1692 9.86 210.80 0.00 0.00 16.01 555.79 571.79 96.75

17 Գն.3
Բարձած գրունտի տեղափոխում 12.0 կմ 
աղբավայր

տն 304.56 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 682.54

Շինարարական և տեխնոլոգիական 
աշխատանքներ

1
Պայմ․   
22-67   
q=0.6

Գոյություն ունեցող պողպատե d=125մմ 
խողովակի ապամոնտաժում և 
պահեստավորում տեղում

գծմ 20.0 0.156 0.024 0.00 0.00 0.25 0.06 0.32 6.33

2 22-67
Պողպատե d=125մմ խողովակի մոնտաժում 
խրամուղում

գծմ 20.0 0.26 0.04 0.00 0.00 0.42 0.11 0.53 10.55

3
22-399  
q=0.5

Պողպատե d=125մմ խողովակի շուրթերի 
հարթեցում

տեղ 2 0.62 0.295 0.00 0.00 1.01 0.78 1.78 3.57

4 22-67
Պողպատե d=127x4մմ խողովակի մոնտաժում 
խրամուղում

գծմ 2.0 0.26 0.04 պողպատե խողովակ գծմ 0.998 2.00 4.40 4.99 0.42 0.11 5.52 11.04

5 13-263
Գոյություն ունեցող պողպատե d=125մմ 
խողովակի մակերեսի մաքրում մ2 8.0 0.16 0.0 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 2.08

6 22-128
Պողպատե d=125մմ խողովակի նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 22.0 0.08 0.06 0.00 0.00 0.13 0.16 0.29 6.34

7
22-399  
q=0.5

Գոյություն ունեցող պողպատե d=125մմ 
խողովակի եռակցում նախագծվող պողպատե  
d=125մմ խողովակին

տեղ 2 0.62 0.295 բիտումային մածիկ տն 0.00180 0.00 173.06 0.35 1.01 0.78 2.14 4.28

8
Պայմ․   
22-123

Գոֆրե պատյան խողովակի տեղադրում 
d=250մմ

գծմ 6.0 0.19 0.14 գոֆրե խողովակ գծմ 1.01 6.06 6.3 7.27 0.31 0.37 7.95 47.70

բետոն մ3 1.02 19.59 24.71 28.65
կաղապար մ2 1.16 22.28 3.50 4.62
փայտանյութ մ3 0.036 0.692 127.78 5.23

ЛР4 տիպի վաք մ3 1.0 30.96 108.78 123.67

շաղախ մ3 0.021 0.65 23.00 0.55
4.33 4.40 11.42 140.03 4,335.43

Ե/բ վաքերի հիմքերի իրականացում B12.5 
դասի բետոնից

6-309

10
Պայմ.    7-

356
Ե/բ վաքի (ЛР-4) տեղադրում (ամրանի ծախսը 
64կգ/մ3)

45.46 873.28

2.71

2.34 1.20 3.80 3.1619.21մ3

մ3 30.96

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 2



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
բիտումային մածիկ տն 0.0032 0.35 173.06 0.63

փայտանյութ մ3 0.0041 0.44 127.78 0.60
ռետինե միջադիր տն 0.0036 0.389 1,500.00 6.14

Ընդամենը` 8,361.06
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 9,473.08
Ընդամենը շահույթով (11%) 10,515.12

Կազմեց`              

108.0գծմ6-255 Ռետինե միջադիրների տեղադրում, δ=2÷2.5սմ11 0.50 0.02 0.81 0.05 8.23

Կ.Մեսրոպյան

888.70

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 3



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

Օբյեկտի համարը

943.54 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 175,738 դրամ     (03/2019)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.62345
Մեքենաների շահագործման` 2.63656
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1
Պայմ․    
1-1592

Բերվածքների մաքրում բարձելով ա/մ 1000մ3 0.0058 7.64 164.09 0.00 0.00 12.40 432.63 445.04 2.58

2 Գն.3
Բարձած բերվածքի տեղափոխում 12.0կմ 
աղբավայր

տն 10.44 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 23.40

3 1-1552
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով 1000մ3 0.0058 10.60 224.40 0.00 0.00 17.21 591.64 608.85 3.53

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0032 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 65.91 65.91 0.21

Շինարարական աշխատանքներ

1 13-263
Գոյություն ունեցող պողպատե d=800մմ 
խողովակի արտաքին մակերևույթի մաքրում մ2 0.50 0.16 0.0 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 0.13

2
22-408  
q=0.5

Գոյություն ունեցող պողպատե d=800մմ 
խողովակի եզրերի հարթեցում և ուղղում

տեղ 1 3.35 4.20 0.00 0.00 5.44 11.07 16.51 16.51

բետոն մ3 1.02 4.59 49.00 56.82
կաղապար մ2 0.0754 0.34 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.004 127.78 0.12

բետոն մ3 1.02 4.74 49.00 56.82
կաղապար մ2 2.64 12.28 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.278 127.78 8.69

5 22-64 Պողպատե խողովակի մոնտաժում d=25x1.8մմ գծմ 0.80 0.19 0.02 պողպատե խողովակ գծմ 0.998 0.80 0.54 0.61 0.31 0.05 0.97 0.78

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

0.34 0.84 0.90 58.98 265.404.50մ3Ջրաչափական կետի հատակի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով

6-153

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-2

ՆԿ 0+00-ում ջրաչափական կետի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

0.52

4.984 6-127 2.00 86.10 400.37
Ջրաչափական կետի պատերի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 4.65 0.76 8.08

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
բիտումային մածիկ տն 0.0032 0.01 173.06 0.63

փայտանյութ մ3 0.0041 0.02 127.78 0.60
ռետինե միջադիր տն 0.0036 0.016 1,500.00 6.14

7 Շուկա Ջրաչափական ձողի տեղադրում հատ 1 0.0 0.0 ջրաչափական ձող հատ 1.0 1.00 1.0 1.14 0.00 0.00 1.14 1.14
Ընդամենը` 750.25
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 850.03
Ընդամենը շահույթով (11%) 943.54

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

36.216-255 0.02 0.81 0.05 8.236 Ջերմային ուղղաձիգ կարերի իրականացում գծմ 4.40 0.50

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 2



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

Օբյեկտի համարը

441.23 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 175,738 դրամ     (03/2019)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.62345
Մեքենաների շահագործման` 2.63656
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1
Պայմ․    
1-1592

Բերվածքների մաքրում բարձելով ա/մ 1000մ3 0.0021 7.64 164.09 0.00 0.00 12.40 432.63 445.04 0.93

2 Գն.3
Բարձած բերվածքի տեղափոխում 12.0կմ 
աղբավայր

տն 3.78 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 8.47

3 1-1552
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով 1000մ3 0.004 10.60 224.40 0.00 0.00 17.21 591.64 608.85 2.44

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0022 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 65.91 65.91 0.15

Շինարարական աշխատանքներ

1 13-263
Գոյություն ունեցող պողպատե d=700մմ 
խողովակի արտաքին մակերևույթի մաքրում մ2 0.50 0.16 0.0 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 0.13

2
22-407  
q=0.5

Գոյություն ունեցող պողպատե d=700մմ 
խողովակի եզրերի հարթեցում և ուղղում

տեղ 1 2.935 3.69 0.00 0.00 4.76 9.73 14.49 14.49

մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.12 390.00 443.38

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
բետոն մ3 1.02 2.17 49.00 56.82

կաղապար մ2 0.0754 0.16 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.002 127.78 0.12

բետոն մ3 1.02 1.66 49.00 56.82
կաղապար մ2 2.64 4.30 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.097 127.78 8.69

Ընդամենը` 350.84
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 397.51
Ընդամենը շահույթով (11%) 441.23

Կազմեց`              

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-3

ՆԿ 1+58-ում բաժանարար հորի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի 
անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

4 6-15
Բաժանարար հորի հատակի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 2.13 0.52 0.34 0.84

140.34

0.90 58.98 125.62

4.98 0.765 6-127
Բաժանարար հորի պատերի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.63

Կ.Մեսրոպյան

8.08 2.00 86.10

58.27
Պայմ․    
9-118

Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով տն 0.116 35.903 0.20 58.28 0.53 502.30

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

Օբյեկտի համարը

194.75 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 175,738 դրամ     (03/2019)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.62345
Մեքենաների շահագործման` 2.63656
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

3 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0077 10.60 224.40 0.00 0.00 17.21 591.64 608.85 4.69

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0042 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 65.91 65.91 0.28

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 1.16 49.00 56.82
կաղապար մ2 0.0754 0.09 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 127.78 0.12

բետոն մ3 1.02 0.98 49.00 56.82
կաղապար մ2 2.64 2.53 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.057 127.78 8.69

բետոն մ3 1.02 0.49 49.00 56.82
կաղապար մ2 2.64 1.27 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.029 127.78 8.69

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1 22-71 Պողպատե խողովակ d=325x5մմ գծմ 9.0 0.37 0.28 պողպատե խողովակ գծմ 0.995 8.96 16.0 18.10 0.60 0.74 19.44 174.94

2 22-132
Պողպատե խողովակի d=325x5մմ նորմալ 
հակակողոզիոն մեկուսացում

գծմ 8.20 0.13 0.18 բիտումային մածիկ տն 0.00439 0.04 173.06 0.86 0.21 0.47 1.55 12.70

3 22-342
Պողպատե խողովակի d=325x5մմ 
փորձարկում

կմ 0.009 21.10 0.0 ջուր մ3 424.0 3.82 0.15 72.30 34.25 0.00 106.56 0.96

4 Տեղեկ․
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
500x500x4մմ մ2 0.25 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.25 12.19 13.85 0.00 0.00 13.85 3.46

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-4

ՆԿ 3+06-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

82.66

0.52 0.34 0.84 0.90 58.98 67.231 6-15

8.08 2.00 86.104.98 0.762 6-127
Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, 
W4 դասի բետոնով մ3 0.96

Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, 
W4 դասի բետոնով մ3 1.14

մ3 86.100.48 4.98 0.76 8.08 2.00 41.333
Պայմ․    
6-127

Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.06 390.00 443.38

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.10 390.00 443.38

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12

հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 0.74 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.08 0.84 2.58
Ընդամենը` 154.86
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 175.45
Ընդամենը շահույթով (11%) 194.75

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

0.03100մ2

0.53տն 0.1036
Պայմ․    
9-118

21.40 0.03 34.74 0.08 71.18 2.14

0.20 58.28 0.53

502.30

Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում

15-6137

502.30 29.135
Պայմ․    
9-118

Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով տն 0.058 35.90

51.74Փական ГС40-100, 0.5B ամբարձիչով 35.90 0.20 58.28

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 2



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

Օբյեկտի համարը

700.80 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 175,738 դրամ     (03/2019)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.62345
Մեքենաների շահագործման` 2.63656
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1
Պայմ․    
1-1592

Բերվածքների մաքրում բարձելով ա/մ 1000մ3 0.0025 7.64 164.09 0.00 0.00 12.40 432.63 445.04 1.11

2 Գն.3
Բարձած բերվածքի տեղափոխում 12.0կմ 
աղբավայր

տն 4.50 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 10.08

3 1-1552
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով 1000մ3 0.0063 10.60 224.40 0.00 0.00 17.21 591.64 608.85 3.84

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0044 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 65.91 65.91 0.29

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 0.93 49.00 56.82
կաղապար մ2 0.0754 0.07 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 127.78 0.12

բետոն մ3 1.02 0.94 49.00 56.82
կաղապար մ2 2.64 2.43 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.055 127.78 8.69

բետոն մ3 1.02 1.59 49.00 56.82
կաղապար մ2 0.0754 0.12 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 127.78 0.12

բետոն մ3 1.02 2.61 49.00 56.82
կաղապար մ2 2.64 6.76 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.153 127.78 8.69

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-5

ՆԿ 4+44-ում բաժանարար հորի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

2 6-127
Բաժանարար հորի պատերի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.92 4.98 0.76

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

1 6-15
Բաժանարար հորի հատակի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.91 0.52 0.34 0.84

8.08 2.00 86.10 79.21

0.90 58.98 53.67

8.08 2.00 86.10 220.42

3

4

0.84 0.90 58.98 92.00

6-127
Բետոնե ջրանցքների պատերի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 2.56 4.98 0.76

6-15
Բետոնե ջրանցքների հատակի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.56 0.52 0.34

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/19-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
բիտումային մածիկ տն 0.0032 0.01 173.06 0.63

փայտանյութ մ3 0.0041 0.01 127.78 0.60
ռետինե միջադիր տն 0.0036 0.012 1,500.00 6.14
բիտումային մածիկ տն 0.0032 0.00 173.06 0.63

փայտանյութ մ3 0.0041 0.00 127.78 0.60
ռետինե միջադիր տն 0.0036 0.004 1,500.00 6.14
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.12 390.00 443.38

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 0.74 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.08 0.84 2.58
Ընդամենը` 557.24
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 631.35
Ընդամենը շահույթով (11%) 700.80

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

0.50 0.02 0.81 0.05 8.23 9.87

0.81 0.05 8.23 26.330.50

6 6-255
Ջերմային հորիզոնական կարերի 
իրականացում

գծմ 1.20

6-255 Ջերմային ուղղաձիգ կարերի իրականացում գծմ 3.20 0.02

0.03 34.74 0.08 71.18 2.148

0.20 58.28 0.53 502.30 58.27

15-613
Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում 100մ2 0.03 21.40

7
Պայմ․    
9-118

Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով տն 0.116 35.90

5

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 2
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