

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար  
ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով  
թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

«08» «հուլիսի» 2021թ. ժամը՝ 10:00

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ս. Պետրոսյան

**անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀԱ)

- Ա. Վարդանյան  
Գ. Խելոյան  
Հ. Մինասյան  
Ա. Բարուջյան  
Լ. Զաքարյան  
Ի. Օսիպյան

**1. ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը**

- 1.1 ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի հուլիսի 06-ին, ժամը 15:00-ին:
- 1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

| Զ/Հ | Չափաբաժնի անվանումը  | Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ) |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1   | Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբրեջանի սահման միջպետրական նշանակության ավտոճանապարհի կմ67+500 փլուզված հարվածում վերականգնման աշխատանքներ | 27,438,887                            |

**2. Հայտեր ներկայացրած Մասնակցի անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում**

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ Մասնակցի կողմից.

| N | Մասնակցի անվանումները | էլ. փոստ                 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | «Ծովագյուղ» ՍՊԸ       | golden-karap@list.ru     |
| 2 | «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ | montagetransshin@mail.ru |

**3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

3.1 Մասնակցի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

**4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հայտով ներկայացված լիազորագրին կցված չէ լիազորագրում նշված անձնագրեր պատճենները:

2. Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Գնային առաջարկ /Հավելված 2/, լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում I.Քանդման աշխատանքներ, II.Կողնակներ և IV.Արգելափակոցներ բաժինների ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

- Լրացված և հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի / Կողմակներ/ արժեք է նշված 1323.4 հազար ՀՀ դրամ, սակայն տվյալ բաժնի տողերի փաստացի գումարը ստացվում է 1323.5 հազար ՀՀ դրամ, ինչի հետևանքով խախտվել է բաժնի ընդհանուր գումարն ու ծավալաթերթ-նախահաշվի արժեքը:
- Լրացված ընդհանուր ծավալաթերթ-նախահաշվում սահմանված աշխատանքների համար ծավալի և միավորի արժեքի արտադրյալը չի ստացվում սահմանված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը հետևյալ տողերի համար՝
  - I.Քանդման աշխատանքներ բաժնի 2-րդ / Գոյություն ունեցող վնասված ծածկի քանդում հ=26սմ էքսկավատորով/ տողի,
  - III.Գաբիոնային շարվածք բաժնի 1-ին / II 6ա գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.0մ3/, տեղում կուտակումով, հետադարձ լիցքի համար/, 4-րդ / Գետտեքստիլի իրականացում/, 7-րդ / Հետադարձ լիցք բուլդոզերով/ և 10-րդ / Ցամաքուղոյային գրունտի/III կարգ/ տեղափոխում 5կմ-ից/ տողերի:

**5. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել Մասնակցին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

**6. ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ ծածկագրով ընթացակարգի Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ**

6.1 Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**7. Տվյալներ Մասնակցի կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ**

| Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ67+500 փուլված հարվածում վերականգնման աշխատանքներ |                |            |               |
|--|----------------|------------|---------------|
| Մասնակցի անվանումը   | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ        | Ընդհանուր Գին |
| ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ ՍՊԸ  | 23,233,398     | 4,646,680  | 27,880,078    |
| Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ   | 54,172,750     | 10,834,550 | 65,007,300    |

**8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին**

8.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների չեն կատարվել:

**9. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 13.07.2021թ. ժամը 10.00 հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու  Ս. Պետրոսյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

**անդամներ՝**

- 1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)  Ա. Վարդանյան
- 2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)  Գ. Խեչումյան
- 3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)  Հ. Մինայան
- 4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)  Ա. Բաբուջյան
- 5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)  Լ. Զաքարյան
- 6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)  Ի. Օսիպյան