

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ-2

ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գնումների ARMEPS էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ՀՀ Լոռու մարզի, Ստեփանավան համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ձևավորված «ՀՀ ՔԿ ԳՀԱՇՁԲ-ՍՔԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

09 դեկտեմբերի 2022թ.
Ժամը՝ 17:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Արշակյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Մ. Անտոնյան, Ա. Ազարյան, Գ. Սեփոյան, Ա. Մամյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Նազարյան

1. Տեղեկատվություն գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնի վերաբերյալ

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնվելիք աշխատանքի գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	32 024 568

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

«ՀՀ ՔԿ ԳՀԱՇՁԲ-ՍՔԲ-23/1» ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացրած հայտերը բացվել են ARMEPS գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին: Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Զ/հ	Մասնակիցների անվանումները	Հասցեներ
1	«Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ	ՀՎՀՀ՝ 04727286, ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ, Էջմիածնի 35, հեռ. 077-65-98-20, m.buat@bk.ru
2	«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՎՀՀ՝ 08607069, ք. Սևան, Բաբաջանյան 1, հեռ. 098-07-00-09, Gamshin-ltd@rambler.ru
3	«Այպոշին» ՍՊԸ	ՀՎՀՀ՝ 06933045, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52, հեռ. 094-49-57-11, ajposhin@mail.ru

3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Հանձնաժողովը որոշեց նիստը շարունակել 22.12.2022թ. ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. 22.12.2022թ. ժամը 11:00-ին նիստը շարունակելու և փվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայրում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, ինչպես նաև փվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ

Նիստը շարունակվեց 22.12.2022թ. ժամը 11:00-ին:

4.1 Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակիցների ներկայացրած հայտերը արձանագրեց, որ ներկայացված հայտերում /հայտում առկա փաստաթղթերում/ առկա են անհամապատասխանություններ: Մասնավորապես՝

1. «Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Ներկայացված հավելված 1.3-ում (այսուհետ՝ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր) 4.3.3 և 4.4.3 տողերը ենթակա են շտկման (Վարչատարածքային միավորը հարկավոր է նշել Երևան), Հավելված 1.3-ում բոլոր տեղերում գրված «ՀՀ» հապավումները հարկավոր է գրել ամբողջական:

- Ներկայացված հավելված 1.1-ը (առաջարկվող սարքեր և սարքավորումների նկարագիրը) լրացված չէ:

- Ներկայացված չէ ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված:

2. «ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Ներկայացված հավելված 1.3-ում (այսուհետ՝ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր) 1.3.3 տողում բացակայում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը: 4.3.3 և 4.4.3 տողերը ենթակա են շտկման (Վարչատարածքային միավորը հարկավոր է նշել Երևան):

- Ներկայացված հավելված 1.1-ը (առաջարկվող սարքեր և սարքավորումների նկարագիրը) լրացված չէ:

- Ներկայացված չէ ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված:

3. «Այպոշին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում «Ջեռուցում» բաժնում լրացված տողերը չեն համապատասխանում հրավերում նշված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Ջեռուցում» բաժնի տողերի հետ:

- Ներկայացված հավելված 1.1-ում (առաջարկվող սարքեր և սարքավորումների նկարագիրը) «արտադրողի» անվանումը դաշտը հարկավոր է հստակ նշել՝ պետք է գրվի արտադրողի կազմակերպատիրական անվանումը:

- Ներկայացված լիազորագրին կցված չեն լիազորված անձի և լիազորողի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետով, ինչպես նաև «ՀՀ ՔԿ ԳԿԱՇՁԲ-ՍՔԲ-23/1» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ 22.12.2022թ.-ին նիստը կասեցնել՝ ծանուցել մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Համակարգի միջոցով շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և գնման հայտով սահմանած գինը

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում					
h/h	Մասնակցի անվանումը	Գնման հայտով սահմանած գին	Գին /առանց ԱԱՀ/	ԱԱՀ	Գին /ներառյալ ԱԱՀ/
1	«Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ	32 024 568	24 900 000	4 980 000	29 880 000
2	«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ		25 500 000	5 100 000	30 600 000
3	«Այպոշին» ՍՊԸ		26 604 167	5 320 833	31 925 000

6. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կադարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կադարված փոփոխությունների մասին

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ չեն եղել: Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Հանձնաժողովը որոշեց նիստը շարունակել **27.12.2022թ. ժամը 11:00-ին**, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. 27.12.2022թ. ժամը 11:00-ին նիստը վերսկսելու վերաբերյալ

Նիստը վերսկսվեց 27.12.2022թ. ժամը 11:00-ին:

Հանձնաժողովն ուսումնասիրեց և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել են շտկման ենթակա փաստաթղթերը: Սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հայտի ապահովման բանկային երաշխիքների բնօրինակները:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 «ՀՀ ՔԿ ԳՀԱՇՁԲ-ՍՔԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի 1-ին տեղ գրադեցրած մասնակից ճանաչել բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած «Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ին:

9.2 «ՀՀ ՔԿ ԳՀԱՇՁԲ-ՍՔԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցին առաջարկել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի և որակավորման ապահովում տուժանքի ձևով՝ հրավերով սահմանված կարգին համապատասխան:

9.3 Հաստատել գնման «ՀՀ ՔԿ ԳՀԱՇՁԲ-ՍՔԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Մասնակցում էին՝


Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Գ. Արշակյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Մ. Անտոնյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Ա. Ագարյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Գ. Սեփոյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Ա. Մամյան

5. Գնման Պատասխանատու/ հանձնաժողովի քարտուղար (ԳՊ/ՄՀմ)

 Ս. Նազարյան