

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 2

### ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/118 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

11 օգոստոսի 2025թ.

2025թ. հուլիսի 31-ից օգոստոսի 11-ը, ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78 հասցեում գտնվող «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի շենքում տեղի ունեցավ էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերման ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/118 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

Դ. Սարգսյան՝	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի «Էլ. գնացքների շահագործման և նորոգման» ծառայության պետ,
Ա. Խաչատրյան՝	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի «Էլ.գնացքների շահագործման և նորոգման» ծառայության շահագործման գծով պետի տեղակալ, գլխավոր մեքենավար-հրահանգիչ,
Ք. Մնացականյան՝	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի «Էլ. գնացքների շահագործման և նորոգման» ծառայության պետի վերանորոգման գծով տեղակալ,
Հ. Նիկողոսյան՝	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի ՏԳԱ (տնտեսական գնացքների արտադրամաս) պետ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Դ. Սարգսյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար, Լ. Հայրապետյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի չորս անդամները, բացակայում էր «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի «Էլ. գնացքների շահագործման և նորոգման» ծառայության ԱՊ և ԱՏ ինժեներ՝ Հ. Մովսիսյանը, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

### ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:

2. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:

3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:

4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:

5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին:

7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:

8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

## 1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հուլիսի 31-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 78 հասցեում գտնվող «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի շենքում ժամը 12:30-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված հետևյալ տեղեկատվությունը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1-ին	Ձևափոխիչի սալիկ	1,600,000.00
2-րդ	Դրայվերի սալիկ	3,120,000.00
3-րդ	Դրայվերի սալիկ	1,920,000.00
4-րդ	Սնուցման սալիկ	1,600,000.00
5-րդ	Ղեկավարման սալիկ	2,800,000.00
6-րդ	Ուժեղարար-ձևափոխիչի սալիկ	2,160,000.00
7-րդ	Կոնդենսատոր	96,000.00
8-րդ	Անջատասարք	32,000.00
9-րդ	Անջատասարք	32,000.00
10-րդ	Կոմպլեկտավորող	480,000.00
11-րդ	Ռելե P3C10	16,000.00
12-րդ	Ռելե P3C22	32,000.00
13-րդ	Ռելե P3C32	48,000.00
14-րդ	Ռելե P3ՈՒ-26-220ՈՒ-Մ2.1	160,000.00
15-րդ	Ռելե P3ՈՒ-26-400ՈՒ-Մ2.1	480,000.00
16-րդ	Հոսանք տվիչ	800,000.00
17-րդ	Զողիչ 40 Վտ	24,000.00
18-րդ	Զողիչ 100Վտ	24,000.00

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

## 2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ



Ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեներ	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«Նեքսթ» ՍՊԸ	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, 332ենք, 40բն.	+374559992 29	armnextllc@gmail .com	04451646
2	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արտաշիսյան 44/4 քն. 12	+374449898 99	yeghiazaryanshin @gmail.com	00515231

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

**3. ԲԱՅՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ.

«ՆԵՔՍԹ» ՍՊԸ-ի կողմից Հավելված 1-ով ներկայացվող «Դիմում-Հայտարարություն» փաստաթղթում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունը ժամկետանց է,

«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ-ի, ում կողմից Հավելված 1-ով ներկայացվող «Դիմում-Հայտարարություն» փաստաթղթում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունը ժամկետանց է:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

**4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակից/ներ/ի գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի անվանումը		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը	Մասնակիցների առաջարկած գները		
N	Հայերեն			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1-ին	Ձևափոխիչի	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	1,600,000.00	1,287,500.00	257,500.00	1,545,000.00

	սալիկ	«Նեքսթ» ՍՊԸ		2,585,000.00	517,000.00	3,102,000.00
2-րդ	Դրավերի սալիկ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	3,120,000.00	2,300,000.00	460,000.00	2,760,000.00
		«Նեքսթ» ՍՊԸ		3,750,000.00	750,000.00	4,500,000.00
3-րդ	Դրավերի սալիկ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	1,920,000.00	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00
		«Նեքսթ» ՍՊԸ		2,600,000.00	520,000.00	3,120,000.00
4-րդ	Սնուցման սալիկ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	1,600,000.00	1,250,000.00	250,000.00	1,500,000.00
		«Նեքսթ» ՍՊԸ		2,100,000.00	420,000.00	2,520,000.00
5-րդ	Ղեկավարման սալիկ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	2,800,000.00	2,250,000.00	450,000.00	2,700,000.00
		«Նեքսթ» ՍՊԸ		4,130,000.00	826,000.00	4,956,000.00
6-րդ	Ուժեղարար-ծնափոխիչի սալիկ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	2,160,000.00	1,660,000.00	332,000.00	1,992,000.00
		«Նեքսթ» ՍՊԸ		3,250,000.00	650,000.00	3,900,000.00
7-րդ	Կոնդենսատոր	«Նեքսթ» ՍՊԸ	96,000.00	370,000.00	74,000.00	444,000.00
8-րդ	Անջատասարք	-	32,000.00	-	-	-
9-րդ	Անջատասարք	-	32,000.00	-	-	-
10-րդ	Կոմպլեկտավորող	«Նեքսթ» ՍՊԸ	480,000.00	3,540,000.00	708,000.00	4,248,000.00
11-րդ	Ռելե P3C10	-	16,000.00	-	-	-
12-րդ	Ռելե P3C22	-	32,000.00	-	-	-
13-րդ	Ռելե P3C32	-	48,000.00	-	-	-
14-րդ	Ռելե P3П-26-220П-У2.1	-	160,000.00	-	-	-
15-րդ	Ռելե P3П-26-400П-У2.1	-	480,000.00	-	-	-
16-րդ	Հոսանք տվիչ	-	800,000.00	-	-	-
17-րդ	Զոդիչ 40 վտ	-	24,000.00	-	-	-
18-րդ	Զոդիչ 100վտ	-	24,000.00	-	-	-

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025թ. օգոստոսի 06-ին Հանձնաժողովը որոշեց.



1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

2. Ընթացակարգի 7-րդ, 10-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած, հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջները,

3. Ընթացակարգի 8-9-րդ, 11-18-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած, հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները,

4. Նիստը կասեցնել 1 աշխատանքային օրով և առաջարկել մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված շտկման ենթակա անհամապատասխանությունը՝ հիմք ընդունելով Կարգի 41-րդ կետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025թ. օգոստոսի 08-ին Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ.

1. Մասնակից/ներ/ի կողմից սահմանված ժամկետներում ներկայացվել է արձանագրված թերությունների շտկված տարբերակները:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025թ. օգոստոսի 11-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն.

2. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:

3. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:

4. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1-7-րդ, 10-րդ	«Նեքսթ» ՍՊԸ	բավարար
1-6-րդ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	բավարար

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025թ. օգոստոսի 11-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստրև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Զափաբաժնի N	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գինը /առանց ԱԱՀ/
1-ին	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	X	1,287,500.00
	«Նեքսթ» ՍՊԸ		2,585,000.00
2-րդ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	X	2,300,000.00

	«Նեքսթ» ՍՊԸ		3,750,000.00
3-րդ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	X	1,500,000.00
	«Նեքսթ» ՍՊԸ		2,600,000.00
4-րդ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	X	1,250,000.00
	«Նեքսթ» ՍՊԸ		2,100,000.00
5-րդ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	X	2,250,000.00
	«Նեքսթ» ՍՊԸ		4,130,000.00
6-րդ	«Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ	X	1,660,000.00
	«Նեքսթ» ՍՊԸ		3,250,000.00
7-րդ	«Նեքսթ» ՍՊԸ		370,000.00
10-րդ	«Նեքսթ» ՍՊԸ		3,540,000.00

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

## 5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, 2025թ. օգոստոսի 11-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հանձնաժողովը որոշեց Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 5-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

## 6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Հայրապետյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

## 7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:



2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ, պարզաբանումներ չեն եղել և հիմնավորումներ չեն պահանջվել:

3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

## 8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը,

2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Դ. Սարգսյան



Հանձնաժողովի անդամներ՝


Ա. Խաչատրյան



Ք. Մնացականյան



Հ. Նիկողոսյան



Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Լ. Հայրապետյան

