

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 2**  
**ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/29 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ**  
**ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ**

**ք. Մեծամոր**

**06 մարտի 2024թ.**

2024թ-ի մարտի 4-ից-6-ը, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մեծամոր քաղաքի Եղիշե Չարենց, Վահան Տերյան Մարտին Միքայելյան, Ազատամարտիկների, Մեսրոպ Մաշտոցի և Էներգետիկների փողոցների ջրագծերի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

- |                  |   |
|------------------|---|
| Է. Հովհաննիսյան՝ | Մեծամոր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ,   |
| Տ. Իզոյան՝       | Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության առաջատար մասնագետ,            |
| Կ. Գրիգորյան՝    | Մեծամորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ, |
| Ե. Հովհաննիսյան՝ | Չարագաման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, գովազդի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ,             |
| Ա. Հակոբյան՝     | Մեծամորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ:      |

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Է. Հովհաննիսյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար, Տ. Ավագյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

**1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
2. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
3. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:
4. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին:



5. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:  
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

2024թ-ի մարտի 04-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում ժամը 14:00-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ գնման գործընթացն իրականացվում է ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված միավոր ծառայությունների գնման գների հանրագումարը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մեծամոր քաղաքի Եղիշե Չարենց, Վահան Տերյան Մարտին Միքայելյան, Ազատամարտիկների, Մեսրոպ Մաշտոցի և Էներգետիկների փողոցների ջրագծերի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում	400,000.00

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:  
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր չեն ներկայացվել:  
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը որոշեց.  
1. Հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները՝ Ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:  
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**5. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՎԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
2. Գնման ընթացակարգի շրջանակում հարցումներ չեն ներկայացվել և պարզաբանումներ չեն տրվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Է. Հովհաննիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Տ. Իգրյան

Կ. Գրիգորյան

Ե. Հովհաննիսյան

Ա. Հակոբյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Ավագյան