Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Վանաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 84 և թիվ 86 շենքերի բակերի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 21 շենքի փողոցը հարող հատվածի /մայթի/ բարեկարգման և Վանաձոր համայնքի Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 16,17,18,19,20 շենքերի բակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/108» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/108»  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`   
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	«Վանաձոր համայնքի  Տիգրան Մեծի պող. թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	4741186
	4741186
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Տիգրան Մեծի պող. թիվ 8 շենքի բակ
1

Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով

1000Ù3
0.0622

2

Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում

մ2
211.40

3

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

37.50

4

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը

մ

37.50

5

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
41.67

6

§Դ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/
100մ2
2.114

7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
6.220

8

Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով

1000Ù3
0.0622

9

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն
103.00

10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ
5.00

11

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.85

12

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը
հատ
5.00

Ընդամենը`
Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0.5%
Ընդամենը`
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0.45%
Առաջացած շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15%
Ընդամենը`
Չնախատեսված ծախսեր 1.5%
Ընդամենը`
Ա.Ա.Հ. 20%
Ընդամենը`
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 8 շենքի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝6-8տն-1 հատ։

	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի գինը (դրամ)
Արժեքը հազ. (դրամ)

Տիգրան Մեծի պող. թիվ 8 շենքի բակ
1

Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով

1000Ù3
0.0622

146,300
9,100
2

Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում

մ2
211.40

0,067
14,164
3

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

37.50

1,025
38,438
4

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը

մ

37.50

3,415
128,063
5

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
41.67

4,247
176,972
6

§Դ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/
100մ2
2.114

396,350
837,884
7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
6.220

382,00
2376,040
8

Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով

1000Ù3
0.0622

491,000
30,540
9

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն
103.00

2,150
221,450
10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ
5.00

3,600
18,000
11

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.85

76,000
64,600
12

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը
հատ
5.00

5,200
26,000
Ընդամենը`
3941,250
Ա.Ա.Հ. 20%
788,250
Ընդամենը`
4729,500
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 8 շենքի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	2
	«Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	2321386
	2321386
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 54 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

1

Բակի ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով

1000Ù3
0.020

2

Առաջացած հողի և շին. աղբի բարձում 

ա/ինքնաթափին էքսկավատրով
1000Ù3
0.020

3

Առաջացած  հողի և շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 7կմ հեռ.

տն
28.00

4

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

30.00

5

Բազալտե եզրաքարի տեղադրում օգտագործելով

 նորը /առանց արժեքի/

մ

45.00

6

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 8սմ հաստ.

Ù3
32.00

7

Ծածկույթի կառուցում  մանրահատիկ §Բ¦ տիպի ա/բետոնով /40սմ/
100մ2
4.00

8

Բետոնե ատամիկի կառուցում հիմքերի տակ B-15

մ2
0.15

Ընդամենը`

Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Չնախատեսված ծախսեր 3%
Ընդամենը`

Ա.Ա.Հ. 20%
Ամբողջը`

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝6-8տն-1 հատ։

	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 54 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի գինը (դրամ)
Արժեքը 
հազ. (դրամ)

1

Բակի ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով

1000Ù3
0.020

146,300
2,926
2

Առաջացած հողի և շին. աղբի բարձում 

ա/ինքնաթափին էքսկավատրով
1000Ù3
0.020

491,000
9,820
3

Առաջացած  հողի և շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 7կմ հեռ.

տն
28.00

2,000
56,000
4

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

30.00

1,025
30,750
5

Բազալտե եզրաքարի տեղադրում օգտագործելով

 նորը /առանց արժեքի/

մ

45.00

3,500
157,500
6

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 8սմ հաստ.

Ù3
32.00

4,247
135,904
7

Ծածկույթի կառուցում  մանրահատիկ §Բ¦ տիպի ա/բետոնով /40սմ/
100մ2
4.00

382,000
1528,000
8

Բետոնե ատամիկի կառուցում հիմքերի տակ B-15

մ2
0.15

40,000
6,000
Ընդամենը`

1926,900
Ա.Ա.Հ. 20%
385,380
Ամբողջը`

2312,280
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	3
	«Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	3163836
	3163836
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 76/1 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

1

3-րդ կարգի բնահողի մշակում, հարթեցում ձեռքով

Ù3
9.90

2

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով 

ավտոինքնաթափ մեքենա
Ù3
9.90
3

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.

տն

14.00

4

Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում
մ

2.00

5

Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը
մ

2.00

6

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.

Ù3
58.70

7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
5.870

8

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ

3.00

9

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.51

10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում  օգտագործելով հինը
հատ
3.00

Ընդամենը`

Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Չնախատեսված ծախսեր 3%

Ընդամենը`

Ա.Ա.Հ. 20%

Ամբողջը`

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակ  հասցեում: 
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝ 6-8տն-1 հատ։

	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 76/1 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի
 գինը (դրամ)
Արժեքը 
հազ.
 (դրամ)

1

3-րդ կարգի բնահողի մշակում, հարթեցում ձեռքով

Ù3
9.90

2,400
23,760
2

Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով 

ավտոինքնաթափ մեքենա
Ù3
9.90
1,000
9,900
3

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.

տն

14.00

2,150
30,100
4

Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում
մ

2.00

1,025
2,050
5

Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը
մ

2.00

3,415
6,830
6

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.

Ù3
58.70

4,247
249,299
7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
5.870

382,000
2242,340
8

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ

3.00

3,600
10,800
9

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.51

76,000
38,760
10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում  օգտագործելով հինը
հատ
3.00

5,200
15,600
Ընդամենը`

2629,439
Ա.Ա.Հ. 20%

525,888
Ամբողջը`

3155,327
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակ  հասցեում: 
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	4
	«Վանաձոր համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	4665686
	4665686
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

1

Բակի ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով

1000Ù3
0.108

2

Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում մայթերով

մ2
75.00

3

Առաջացած հողի և շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով
1000Ù3
0.112

4

Առաջացած  հողի և շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն

168.00

5

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.

Ù3
27.00

6

խճային հիմք 10սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/ մ2
100մ2
5.40

7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
5.400

8

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
6.10

9

Մայթի ծածկույթի կառուցում միաշերտ  մանրահատիկ §Դ¦ տիպի ա/բետոնով /3սմ/
100մ2
1.220

Ընդամենը`

Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Չնախատեսված ծախսեր 3%

Ընդամենը`

Ա.Ա.Հ. 20%

Ամբողջը`

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝6-8տն-1 հատ։

	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի 
գինը (դրամ)
Արժեքը
 հազ. (դրամ)

1

Բակի ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով

1000Ù3
0.108

146,300
15,800
2

Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում մայթերով

մ2
75.00

0,067
5,025
3

Առաջացած հողի և շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով
1000Ù3
0.112

491,000
54,992
4

Առաջացած  հողի և շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն

168.00

2,150
361,200
5

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.

Ù3
27.00

4,247
114,669
6

խճային հիմք 10սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/ մ2
100մ2
5.40

165,000
891,000
7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
5.400

378,500
2043,900
8

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
6.10

4,247
25,907
9

Մայթի ծածկույթի կառուցում միաշերտ  մանրահատիկ §Դ¦ տիպի ա/բետոնով /3սմ/
100մ2
1.220

300,000
366,000
Ընդամենը`

3878,493
Ա.Ա.Հ. 20%

775,699
Ամբողջը`

4654,192
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	5
	«Վանաձոր համայնքի  Աղայան փողոցի թիվ 84 և 86 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	4184259
	4184259
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 84 և ԹԻՎ 86 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Աղայան փող. թիվ 84 շենքի բակ

1

Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով
1000Ù3
0.0247

2

Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում

մ2
98.50

3

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

23.00

4

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը
մ

23.00

5

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
17.30

6

§Դ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/
100մ2
0.985

7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
2.470

8

Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով

1000Ù3
0.0345

9

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն
57.00

10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ
2.00

11

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.34

12

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը
հատ
2.00

Աղայան փող. թիվ 86 շենքի բակ
1

Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով
1000Ù3
0.038

2

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

15.00

3

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը
մ

15.00

4

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
18.85

5

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
3.770

6

Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով

1000Ù3
0.038

7

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն
57.00

8

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ
1.00

9

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.37

10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը
հատ
2.00

Ընդամենը`

Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0.5%
Ընդամենը`
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0.45%
Առաջացած շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15%
Ընդամենը`
Չնախատեսված ծախսեր 1.5%
Ընդամենը`
Ա.Ա.Հ. 20%
Ընդամենը`
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 84 և թիվ 86 շենքերի բակ հասցեում: 
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝6-8տն-1 հատ։



	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 84 և ԹԻՎ 86 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի գինը (դրամ)
Արժեքը հազ. (դրամ)

Աղայան փող. թիվ 84 շենքի բակ

1

Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով
1000Ù3
0.0247

146,300
3,614
2

Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում

մ2
98.50

0,067
6,600
3

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

23.00

1,025
23,575
4

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը
մ

23.00

3,415
78,545
5

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
17.30

4,247
73,473
6

§Դ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/
100մ2
0.985

396,350
390,405
7

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
2.470

382,000
943,540
8

Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով

1000Ù3
0.0345

491,000
16,940
9

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն
57.00

2,150
122,550
10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ
2.00

3,600
7,200
11

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.34

76,000
25,840
12

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը
հատ
2.00

5,200
10,400
Աղայան փող. թիվ 86 շենքի բակ
1

Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով
1000Ù3
0.038

146,300
5,559
2

Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում

մ

15.00

1,025
15,375
3

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը
մ

15.00

3,415
51,225
4

Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.

Ù3
18.85

4,247
80,056
5

§Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/
100մ2
3.770

382,000
1440,140
6

Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով

1000Ù3
0.038

481,000
18,658
7

Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.

տն
57.00

2,150
122,550
8

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում
հատ
1.00

3,600
3,600
9

Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով

Ù3
0.37

76,000
28,120
10

Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը
հատ
2.00

5,200
10,400
Ընդամենը`
3478,364
Ա.Ա.Հ. 20%
695,673
Ընդամենը`
4174,037
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 84 և թիվ 86 շենքերի բակ հասցեում: 
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	6
	«Վանաձոր համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 21 շենքի փողոցը հարող հատվածի /մայթի/ բարեկարգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	1699772
	1699772
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 21 ՇԵՆՔԻ ՓՈՂՈՑԸ ՀԱՐՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ /ՄԱՅԹԻ/ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

1

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

Ù3
14.30

2

2-րդ կարգի բնահողի փռում տեղում

Ù3
14.30

3

Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x60մմ

100մ

0.834

4

Ավազակոպիճային շերտ 10սմ

Ù3
14.30

5

Մայթի ծածկույթի կառուցում, գոյություն ունեցող ծածկույթի վրա, միաշերտ մանրահատիկ §Դ¦ տիպի ա/բետոնով /3սմ/
100մ2
1.368

6

Մայթի ծածկույթի կառուցում միաշերտ մանրահատիկ §Դ¦ տիպի ա/բետոնով /3սմ/
100մ2
1.430

7

Մետաղական ճաղերով ջրահեռացման ցանցի կառուցում
տն
0.064

8

Մետաղական անկյունակ L45x5

մ

11.40

9

Պողպատ շերտավոր 30x3

մ

35.00

Ընդամենը`

Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Չնախատեսված ծախսեր 3%

Ընդամենը`

Ա.Ա.Հ. 20%

Ամբողջը`

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 21 շենքի փողոցը հարող հատված  /մայթ/  հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝6-8տն-1 հատ։

	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 21 ՇԵՆՔԻ ՓՈՂՈՑԸ ՀԱՐՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ /ՄԱՅԹԻ/ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի գինը (դրամ)
Արժեքը հազ. (դրամ)

1

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

Ù3
14.30

2,440
34,892
2

2-րդ կարգի բնահողի փռում տեղում

Ù3
14.30

1,000
14,300
3

Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x60մմ

100մ

0.834

500,000
417,000
4

Ավազակոպիճային շերտ 10սմ

Ù3
14.30

4,247
60,732
5

Մայթի ծածկույթի կառուցում, գոյություն ունեցող ծածկույթի վրա, միաշերտ մանրահատիկ §Դ¦ տիպի ա/բետոնով /3սմ/
100մ2
1.368

300,000
410,400
6

Մայթի ծածկույթի կառուցում միաշերտ մանրահատիկ §Դ¦ տիպի ա/բետոնով /3սմ/
100մ2
1.430

300,000
429,000
7

Մետաղական ճաղերով ջրահեռացման ցանցի կառուցում
տն
0.064

85,000
5,440
8

Մետաղական անկյունակ L45x5

մ

11.40

1,900
21,660
9

Պողպատ շերտավոր 30x3

մ

35.00

0,400
14,000
Ընդամենը`

1407,424
Ա.Ա.Հ. 20%

281,485
Ամբողջը`

1688,909
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 21 շենքի փողոցը հարող հատված  /մայթ/  հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	7
	«Վանաձոր համայնքի  Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 16,17,18,19,20 շենքերի բակի վերանորոգման աշխատանքներ»
	դրամ
	1
	1
	5013470
	5013470
	Տես ներքևում
	Տես ներքևում

	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐՈՆ-2 ՔՇՀ-4 ԹԻՎ 16,17,18,19,20 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

քանդման աշխատանքներ

1

մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտով

Ù3
20.7

2

փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտով

Ù3
44.8

3

բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին /300*150մմ/
մ

122.3

4

առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով
1000Ù3
0.073

5

 շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 7կմ հեռ.

տն
146.0

կառուցման աշխատանքներ

1

4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

Ù3
12.4

2

բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ բետոնե հիմքի վրա 

100գծմ

0.756

3

բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա 

100գծմ

0.627

4

հիմնահատակի հարթեցում մեխանիզմով

100մ2
2.735

5

երթևեկելի մասի խճային հիմք 12սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/ մ2
100մ2
2.735

6

երթևեկելի մասի §Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից /հաստ. 50մմ/

100մ2
2.735

7

մայթի հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում 80մմ /208 մ2/
Ù3
16.64

8

մայթի հատվածում ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում §Դ¦ տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ.
100մ2
2.08

Ընդամենը`

Վերադիր ծախսեր`13.3%

Ընդամենը` 

Շահույթ`11%

Ընդամենը`

Չնախատեսված ծախսեր 3%

Ընդամենը`

Ա.Ա.Հ. 20%

Ամբողջը`

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝

Ինժեներ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/մասնագիտ.վկայականի պատճեն/-1հոգի,

Գլդոնավար- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ-1հոգի,

Վարորդ- Առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ/վարորդական վկայականի պատճեն/-2հոգի,

Բանվոր-5 հոգի։

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝

Ինքնաթափ- բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա-2 հատ,

Գլդոն- քաշը՝ 3-10տն-1 հատ,

Տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝6-8տն-1 հատ։

	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐՈՆ-2 ՔՇՀ-4 ԹԻՎ 16,17,18,19,20 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
հ/հ

      Աշխատանքի անվանում

Չափման միավորը

Քանակը

Միավորի գինը (դրամ)
Արժեքը հազ. (դրամ)

քանդման աշխատանքներ

1

մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտով

Ù3
20.7

4,420
91,494
2

փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտով

Ù3
44.8

4,420
198,016
3

բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին /300*150մմ/
մ

122.3

1,025
125,358
4

առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով
1000Ù3
0.073

491,000
35,843
5

 շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 7կմ հեռ.

տն
146.0

2,000
292,000
կառուցման աշխատանքներ

1

4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով

Ù3
12.4

3,500
43,400
2

բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ բետոնե հիմքի վրա 

100գծմ

0.756

625,000
472,500
3

բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա 

100գծմ

0.627

520,000
326,040
4

հիմնահատակի հարթեցում մեխանիզմով

100մ2
2.735

2,000
5,470
5

երթևեկելի մասի խճային հիմք 12սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/ մ2
100մ2
2.735

185,000
505,975
6

երթևեկելի մասի §Բ¦ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից /հաստ. 50մմ/

100մ2
2.735

493,000
1348,355
7

մայթի հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում 80մմ /208 մ2/
Ù3
16.64

6,000
99,840
8

մայթի հատվածում ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում §Դ¦ տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ.
100մ2
2.08

300,000
624,000
Ընդամենը`

4168,291
Ա.Ա.Հ. 20%

833,658
Ամբողջը 
5001,949
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմված է MS office exel ծրագրով։

Ծավալաթերթում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,շահույթը 11%,ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%,կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%,չնախատեսված ծախսերը 1,5%։
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակ հասցեում:
Աշխատանքներն իրականացվելու են  հատուկ բանվորական արտահագուստով` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Լիցենզիայի առկայության մասին.  քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի`

●տրանսպորտային-առկա է 
Մասնագիտական փորձառություն.-առկա է:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝-առկա է։
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետը: 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	06
	6
	1
	53
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	15.09.2020թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	3941250
	3941250
	788250
	788250
	4729500
	4729500

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	3569500
	3569500
	713900
	713900
	4283400
	4283400

	Չափաբաժին 2
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	1926900
	1926900
	385380
	385380
	2312280
	2312280

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	1776585
	1776585
	355317
	355317
	2131902
	2131902

	Չափաբաժին 3
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	2629439
	2629439
	525888
	525888
	3155327
	3155327

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	2496495
	2496495
	499299
	499299
	2995794
	2995794

	Չափաբաժին 4
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	3878493
	3878493
	775699
	775699
	4654192
	4654192

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	3506770
	3506770
	701354
	701354
	4208124
	4208124

	Չափաբաժին 5
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	3478364
	3478364
	695673
	695673
	4174037
	4174037

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	3303075
	3303075
	660615
	660615
	3963690
	3963690

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	1407424
	1407424
	281485
	281485
	1688909
	1688909

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	1345055
	1345055
	269011
	269011
	1614066
	1614066

	Չափաբաժին 7
	

	1
	<<Ռ․ Ղազարյան>> ՍՊԸ
	4168291
	4168291
	833658
	833658
	5001949
	5001949

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	3829175
	3829175
	765835
	765835
	4595010
	4595010

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։



	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	1
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	2
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	2
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	3
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	3
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	4
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	4
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	5
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	5
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	6
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	6
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	7
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	-
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	7
	<< ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ
	-
	Անբավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.
	Բավ.

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	«ԿԱՍԱ կառուցապատում»  ՍՊԸ–ի կողմից ներկայացված հայտում  արձանագրված անհամապատասխանությունները չեն շտկվել։ 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.09.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	29.09.2020թ․
	03.10.2020թ․

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  06.09.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	08.10.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08.10.2020թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2,3,4,5,6,7
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/108
	08.10.2020թ.
	06․12․2020թ.
	-
	25716194
	25716194

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2,3,4,5,6,7
	<<Ռ․Ղազարյան>> ՍՊԸ
	ք․ Վանաձոր,Տավրոս 21 փ․ 22 տ
	lorichshsh@mail.ru
ananyan57@bk.ru
	1660014189780100
	06958302

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	armeps.am, gnumner.am

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չկան:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լուսինե Բաղրամյան
	060650369
	gnumnervanadzor@mail.ru


Պատվիրատու՝ Վանաձորի համայնքապետարան:

� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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