Приложение № 4
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-A      от 30 мая 2017 года
Типовая форма
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
Государственная некоммерческая организация “Ереванский государственный спортивный колледж олипийского реззерва” ниже представляет информацию о договоре N «ЕOHPMQ-GHASHDzB-20/13», заключенном 20-го июля 2020 года в результате процедуры закупки с кодом «ЕOHPMQ-GHASHDzB-20/13» организованной с целью приобретения  работ по составлению проектно-сметных документов по основному ремонту корпусов колледжа для своих нужд.  
	
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам

	общая
	
	

	1
	работы по составлению проектно-сметных документов по основному ремонту корпусов Государственной некоммерческой организации “Ереванский государственный спортивный колледж олипийского реззерва”
	шт.
	1
	1
	16 620 000
	16 620 000
	Объект .  Основной ремонт корпуса ГНКО «Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва» 

Адрес: г.Ереван, Арама Манукяна 31

Основание проектирования
Выданное руко-водителем общины архитектурно-плани-ровочное задание, которое прибретает Планировщик на ос-новании осуществ-ленного им эскиза.  

Заказчик
ГНКО «Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва»
Этап проектирования
Рабочий проект
Исходные данные
Подтверждающий принадлежность существующего недвижимого имущества документ
Присвоенное за «ГНКО «Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва»по праву безвозмездного бессрочного использования недвижимое имущество. Свидетельство о регистрации права собственности /использования/ на недвижимое имущество 2265654 выданное 03.06.2004г.

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
Необходимо проводить раскопки местности и геологические изыскания по действующим нормам. Указать существующие инженерные сети, территориии и строения необщинной принадлежности. Раскопки согласовать с эксплуатирующими раскопки инженерными и прочими заинтересованными организациями. Представить список тестов /репер/.

Характеристика строения и проектировончые решения


Корпус дзюдо
Основной ремонт существующего строения, приблизительная площадь 620м2

Осуществление второго этажа 250м2

Корпус тяжелой атлетики
Основной ремонт существующего спортзального одноэтажного корпуса, проблизительная площадь 550м2

Осуществление пристройки 60м2
Корпус бокса и борьбы
Основной ремонт части существующе-го спортзального од-ноэтажного корпуса  размерами 19.7x73,8м
Основной ремонт корпуса быт. обслуживания, двуэтажная часть, размерами 11.8x28.7м.  

Краткое описание подлежащей выполнению (предусматривамеой) работы
Вместе с Заказчи-ком составить и представить на под-тверждение плани-ровочное задание, в котором доложны быть включеные следующие работы:
1.Осуществление эскизного плана и приобретение строительного разрешения;

2.Инженерные и конструктивные решения, по необходимости мерориятия по повышению или сейсмонасыщенности отдельных элементов конструктовной системы существующего строения 

- Осуществление второго этажа корпуса дзюдо размером 250м2 

- Осуществления пристройки корпуса тяжелой атлетики размером 60м2  

3.По необходимости, осуществление проектных изменений 

4.Осуществление внутренних отделочных работ
5.Внешние отделочные работы
6.Изучение инже-нерных внешних сетей и при необходимости – перепроектирование 

7.Внутренние инжемерные сети, водоснабжение и водоотведение, электраосвещение и снабжение, теплоснабжение и вентиляция, противопожарные системы и телефонная связь, слабые токи
8.Работы по благоустройству, вертикальная планировка территории для отведения поверхностных вод
Окончательный план предоставля-ется Заказчику по нижеприведенным количественностьям:  

 Журнал-1

Объяснительная часть
Количество-

Армянский 6, русский 1


Журнал-2*
Чертежная часть
Программы работ (генплан, продольные и поперечные разрезы, конструктивные решения строений и узлов, обустройство). Раскопки местности, геологические изыскания, вертикальная планировка территории. Обмерные чертежи  (планы, срезы, разрезы, включать фото). Планы, срезы, разрезы, узлы и прочее М 1-100, М 1-50, М 1-20 планируемых строений. Чертежи конструктивных элементов, Подробные и сборочные характеристики прочее.
Количество-

Армянский 6, русский 1

Журнал-3

Сводка объемов работ
С подробным описанием объемов работ, количеством объемов, с пустыми столбиками единицы и общих цен.  

1. Сводка объемов работ-смета, указывая объемы всех включенных работ и стоимости единицы, включая все косвенные расвходы, корме дохода и НДС. Прибыль и НДС применять в конце сводки объемов работ-сметы. 

2.Конкурсная вводка объемов работ – та же сводка объемов работ-смета без строк единиц стоимости, указывая только вес каждой главы (%) по отношению к сводке объемов работ.
Количество-

Армянский 6, русский 1

Журнал-4

Организация работы
Описание основных технологических процессов организации работы, с оценкой необходимого количества людей и машин-механизмов, составлением календарного графика осуществления основных работ, ориентировочные столбиками,   соглашения, технические характеристики и описания используемых материалов и оборудований и прочее.
Количество-

Армянский 6, русский 1

Журнал-5

Сметы

Подробное составление смет по объектам
•По действующим нормам
Количество-

Армянский 6, русский 1
*В Журнал-2 армянский и русский варианты могут совмещаться
В результате разработки планировочных документов планировщик должен предоставить также: 

•Технические характеристики используемых во время выполнения строительной программы материалов и (или) оборудований, составленной в соответствии с требованиями статьи 13-ой Закона РА «О закупах», 

•Минимальные требования к предоставляемым гарантийным срокам к объекту подрядчика, его отдельным частьям (конструкциям и прочее) и используемым материалам и (или) оборудованиям,

•Календарный график выполнения отдельных видов работ, 

•Планировочные работы предоставлять Заказчику на армянском и русском языка – в бумажном и электронном виде в форматах (AutoCAD, Word, Excel և PDF).

Согласование проекта
•Планировочные решения, включая объемы работ, согласовать с руководством Колледжа в процессе планирования минимум два раза. 

•Проект согласовать с эксплуатирующими инженерные сети и прочими заинтересованными организациями, а также с государственными компетентными органами по необходимости.

Прочие требования
•Планировщик, до составления эскиза и приобретения инженерно-планировочного задания, заказывает и получает экспертное заключение сейсмичности ремонтируемого объекта.


•В процессе в планировочное задание могут вноситься частичные изменения и уточнения. 

•План на экспертизу представляет Планировщик за свой счет. 

•Заказчиком проектные документы будут приняты только при наличии всех необходимых соглашений и положительных результатов экспертизы. 

•Проект должен соответствовать планировочному заданию о действующим на территории РА строительным планировочным нормам и канонам. 

•Планировочные документы должны составляться в соответствии с с действующими на территории РА представляемым к рабочим чертежам стандартам.  

•Планировщиком, в начале строительства, должна быть проведена маркировка строения и передана подрядчику.  

Нормативные ссылки
 Постановление номер 596-Н от 19.03.2015г. Правительства РА «Об утверждении порядка выдачи разрешений и других документов в целях строительства Республики Армения и о признании недействительными ряда решений Правительства Республики Армения». 

СНРА 30-01-2014 «Градостроительство: планировка и обустройство городских и сельских местностей строительные нормы».  

Помимо указанного, также другие законодательные и нормативные документы, регулирующие данную деятельность законом.

	Объект .  Основной ремонт корпуса ГНКО «Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва» Адрес: г.Ереван, Арама Манукяна 31

Основание проектирования
Выданное руко-водителем общины архитектурно-плани-ровочное задание, которое прибретает Планировщик на ос-новании осуществ-ленного им эскиза.  

Заказчик
ГНКО «Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва»
Этап проектирования
Рабочий проект
Исходные данные
Подтверждающий принадлежность существующего недвижимого имущества документ
Присвоенное за «ГНКО «Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва»по праву безвозмездного бессрочного использования недвижимое имущество. Свидетельство о регистрации права собственности /использования/ на недвижимое имущество 2265654 выданное 03.06.2004г.

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
Необходимо проводить раскопки местности и геологические изыскания по действующим нормам. Указать существующие инженерные сети, территориии и строения необщинной принадлежности. Раскопки согласовать с эксплуатирующими раскопки инженерными и прочими заинтересованными организациями. Представить список тестов /репер/.

Характеристика строения и проектировончые решения


Корпус дзюдо
Основной ремонт существующего строения, приблизительная площадь 620м2

Осуществление второго этажа 250м2

Корпус тяжелой атлетики
Основной ремонт существующего спортзального одноэтажного корпуса, проблизительная площадь 550м2

Осуществление пристройки 60м2
Корпус бокса и борьбы
Основной ремонт части существующе-го спортзального од-ноэтажного корпуса  размерами 19.7x73,8м
Основной ремонт корпуса быт. обслуживания, двуэтажная часть, размерами 11.8x28.7м.  

Краткое описание подлежащей выполнению (предусматривамеой) работы
Вместе с Заказчи-ком составить и представить на под-тверждение плани-ровочное задание, в котором доложны быть включеные следующие работы:
1.Осуществление эскизного плана и приобретение строительного разрешения;

2.Инженерные и конструктивные решения, по необходимости мерориятия по повышению или сейсмонасыщенности отдельных элементов конструктовной системы существующего строения 

- Осуществление второго этажа корпуса дзюдо размером 250м2 

- Осуществления пристройки корпуса тяжелой атлетики размером 60м2  

3.По необходимости, осуществление проектных изменений 

4.Осуществление внутренних отделочных работ
5.Внешние отделочные работы
6.Изучение инже-нерных внешних сетей и при необходимости – перепроектирование 

7.Внутренние инжемерные сети, водоснабжение и водоотведение, электраосвещение и снабжение, теплоснабжение и вентиляция, противопожарные системы и телефонная связь, слабые токи
8.Работы по благоустройству, вертикальная планировка территории для отведения поверхностных вод
Окончательный план предоставля-ется Заказчику по нижеприведенным количественностьям:  

 Журнал-1

Объяснительная часть
Количество-

Армянский 6, русский 1


Журнал-2*

Чертежная часть
Программы работ (генплан, продольные и поперечные разрезы, конструктивные решения строений и узлов, обустройство). Раскопки местности, геологические изыскания, вертикальная планировка территории. Обмерные чертежи  (планы, срезы, разрезы, включать фото). Планы, срезы, разрезы, узлы и прочее М 1-100, М 1-50, М 1-20 планируемых строений. Чертежи конструктивных элементов, Подробные и сборочные характеристики прочее.
Количество-

Армянский 6, русский 1

Журнал-3

Сводка объемов работ
С подробным описанием объемов работ, количеством объемов, с пустыми столбиками единицы и общих цен.  

1. Сводка объемов работ-смета, указывая объемы всех включенных работ и стоимости единицы, включая все косвенные расвходы, корме дохода и НДС. Прибыль и НДС применять в конце сводки объемов работ-сметы. 

2.Конкурсная вводка объемов работ – та же сводка объемов работ-смета без строк единиц стоимости, указывая только вес каждой главы (%) по отношению к сводке объемов работ.
Количество-

Армянский 6, русский 1

Журнал-4

Организация работы
Описание основных технологических процессов организации работы, с оценкой необходимого количества людей и машин-механизмов, составлением календарного графика осуществления основных работ, ориентировочные столбиками,   соглашения, технические характеристики и описания используемых материалов и оборудований и прочее.
Количество-

Армянский 6, русский 1

Журнал-5

Сметы

Подробное составление смет по объектам
•По действующим нормам
Количество-

Армянский 6, русский 1
*В Журнал-2 армянский и русский варианты могут совмещаться
В результате разработки планировочных документов планировщик должен предоставить также: 

•Технические характеристики используемых во время выполнения строительной программы материалов и (или) оборудований, составленной в соответствии с требованиями статьи 13-ой Закона РА «О закупах», 

•Минимальные требования к предоставляемым гарантийным срокам к объекту подрядчика, его отдельным частьям (конструкциям и прочее) и используемым материалам и (или) оборудованиям,

•Календарный график выполнения отдельных видов работ, 

•Планировочные работы предоставлять Заказчику на армянском и русском языка – в бумажном и электронном виде в форматах (AutoCAD, Word, Excel և PDF).

Согласование проекта
•Планировочные решения, включая объемы работ, согласовать с руководством Колледжа в процессе планирования минимум два раза. 

•Проект согласовать с эксплуатирующими инженерные сети и прочими заинтересованными организациями, а также с государственными компетентными органами по необходимости.

Прочие требования
•Планировщик, до составления эскиза и приобретения инженерно-планировочного задания, заказывает и получает экспертное заключение сейсмичности ремонтируемого объекта.


•В процессе в планировочное задание могут вноситься частичные изменения и уточнения. 

•План на экспертизу представляет Планировщик за свой счет. 

•Заказчиком проектные документы будут приняты только при наличии всех необходимых соглашений и положительных результатов экспертизы. 

•Проект должен соответствовать планировочному заданию о действующим на территории РА строительным планировочным нормам и канонам. 

•Планировочные документы должны составляться в соответствии с с действующими на территории РА представляемым к рабочим чертежам стандартам.  

•Планировщиком, в начале строительства, должна быть проведена маркировка строения и передана подрядчику.  

Нормативные ссылки
 Постановление номер 596-Н от 19.03.2015г. Правительства РА «Об утверждении порядка выдачи разрешений и других документов в целях строительства Республики Армения и о признании недействительными ряда решений Правительства Республики Армения». 

СНРА 30-01-2014 «Градостроительство: планировка и обустройство городских и сельских местностей строительные нормы».  

Помимо указанного, также другие законодательные и нормативные документы, регулирующие данную деятельность законом.


	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	Пункт 1 статьи 22 закона РА  “О закупках”, подпункт 2 пункта 23 порядка организации закупок, утвержденного решением Правительства РА от 4-го мая 2017 года N 526-Н.

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации внебюджетных расходов


	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	09
	05
	01
	1045, 12002 և 12004
	x
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	22.06.2020г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение

	1
	

	
	
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам

	общая
	по имеющимся финансовым средствам

	общая
	по имеющимся финансовым средствам

	общая

	Лот 1
	работы по составлению проектно-сметных документов по основному ремонту корпусов Государственной некоммерческой организации “Ереванский государственный спортивный колледж олипийского реззерва

	1
	Ч/П Анаит Геворкян
	16 000 000
	16 000 000
	0
	0
	16 000 000
	16 000 000

	2
	ООО §АРМСТРОЙ¦
	16 400 000
	16 400 000
	0
	0
	16 400 000
	16 400 000


	Иные сведения
	Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен.

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта 
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	29.06.2020г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	30.06.2020г.
	05.07.2020г.

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 08.07.2020г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	17.07.2020г.

	Дата подписания договора заказчиком
	20.07.2020г.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая


	1
	Ч/П Анаит Геворкян
	ЕOHPMQ-GHASHDzB-20/13
	20.07.2020г.
	15.08.2020г.
	-
	16 000 000
	16 000 000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН
 / Номер и серия паспорта

	1
	Ч/П Анаит Геворкян
	РА, 3101, г. Гюмри, ул. Мусаелян 49/2
	Artprojectarm@yahoo.com

	«Араратбанк» ОАО филиал Гюмри 2
н/ш 15100429584700
	57348351

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	Объявление и приглашение опубликованы на сайте gnumner.am

	

	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Саак Гагинян
	010773411
	olympcollege@mail.ru


Заказчик: "Ереванский государственный олимпийский колледж олимпийского резерва" государственная некоммерческая организация
� Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору


�  Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".


�  Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".


� В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования


�  Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.


� Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.


�  Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".


�  Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".


�  Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".


�  Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".


� Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.
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