Приложение № 4
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
Муниципалитет Ванадзора ниже представляет информацию о договоре № «HH LMVQ GHAShDzB-20/56», заключенном 
2020года "10" "июня" в результате процедуры закупки под кодом«HH LMVQG HAShDzB-20/56»,организованной с целью приобретения работ по капитальному ремонту Дом культуры им. Г. Клекчяна общины Ванадзор для своих нужд:
					
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2: Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3: Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	«Приобретение работ по капитальному ремонту Дом культуры им. Г. Клекчяна общины Ванадзор».
	драм
	1
	1
	*
	*
	См. ниже
	См. ниже

	
	краткое описание (техническая характеристика)

	
	Предметом закупки является «Работы по капитальному ремонту Дома культуры им. Г. Клекчяна общины Ванадзор. Запланированные к выполнению основные работы приведены ниже. Строительные работы должны проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и согласно проекту. Работы включают:
- работы по сносу;
- замена наружных дверей и витража;
- капитальный ремонт крыши;
- капитальный ремонт пола;
- работы по внутренней отделке;
- полная реконструкция системы электрического освещения;
- установка электрических силовых установок;
- установка отопительной системы;
- капитальный ремонт санузлов;
Гарантийный срок работ – 1460 дней.
Срок выполнения работ – 180 дней со дня подписания договора.
Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности.
С каждым исполнительным документом (протоколы, акты приема-сдачи) нужно представить испытательные акты или сертификаты на строительные материалы, которые были использованы в процессе строительства в соответствии со стандартами.
Прилагается объемный лист - смета выполняемых работ.
Примечание: в стоимость одной единицы включены: накладные расходы – 13%, прибыль – 11%, стоимость временных зданий и сооружений – 0,5%, расходы от воздействий климатических условий – 0,45%, непредвиденные расходы – 1,5%.
	                                                     О Б  Ь  Е  М  Н А Я    В  Е  Д  О  М  О  С  Т  Ь   -  С  М  Е  Т  А

	 
по капитальному ремонту дома культури имени  Грачя  Клекчяна  по адресу Нарекаци 43 г.Ваназдор Лорийского региона РА





	NN
	основ. цены
	наименование работ
	ед. изм
	кол-во
	ст. ед.                    в тыс. драм
	всего                                  в тыс. драм

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	


	Разборочные работы 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-122        к-0.5
	демонтаж алюминиевых витражей 
	100м2
	0.414
	99.760
	41.30

	2
	46-122
	демонтаж деревянных витражей 
	100м2
	0.0746
	233.020
	17.38

	3
	46-122
	демонтаж деревянных окон
	100м2
	0.1818
	233.020
	42.36

	4
	46-124
	демонтаж деревянных двервй
	100м2
	0.2758
	137.351
	37.88

	5
	46-122
	демонтаж существующих металлических  двервй
	100м2
	0.0322
	233.020
	7.50

	6
	14-320           
	очистка старой  окраски стен 
	100м2
	4.309
	17.947
	77.34

	7
	46-99
	разборка мозаичных полов /104,2м2/
	м3
	5.21
	18.763
	97.76

	8
	46-102
	разборка  полов  из ДСП
	100м2
	0.426
	53.804
	22.92

	9
	23-171
	разборка  полов ковролина
	100м2
	0.447
	16.873
	7.54

	10
	46-88          ·-0.5
	демонтаж деревянных щитов из стен
	100м2
	0.193
	47.627
	9.19

	11
	19-2-B
	демонтаж трубы отопления ö100
	пм
	22.3
	0.790
	17.61

	12
	46-102
	разборка  пола сцены из ламината   
	100м2
	0.480
	53.804
	25.83

	13
	23-163
	разборка дощатого  пола сцены 
	100м2
	0.48
	53.804
	25.83

	14
	10-70       к-0,8
	разборка  лаг сцены 
	м3
	2.20
	28.643
	63.02

	15
	46-35
	отбивка гажежой  штукатурки стен санузла
	100м2
	0.372
	21.120
	7.86

	16
	1-968
	погрузка  строймусора  на а/самосвалы вручную 
	м3
	7.0
	1.036
	7.25

	17
	ц 130-10
	перевозка  собранного строймусора а/самосвалами на 10 км 
	тн
	12.6
	2.564
	32.31

	 
	 
	отделка
	 
	 
	 
	 

	1
	11-178
	улучшенная штукатурка стен гажевым раствором
	м2
	5.3
	2.405
	12.75

	2
	11-57    
	ремонт штукатурки стен гажевым раствором
	100м2
	2.875
	271.156
	779.57

	3
	11 -126
	 штукатурка стен цементным  раствором
	м2
	45.0
	1.887
	84.94

	4
	11-188
	улучшенная штукатурка откосов гажевым раствором
	100м2
	0.318
	392.166
	124.71

	5
	34-352
	облицовка  потолка гипсокартоном на металлическом каркасе  
	м2
	338.50
	5.141
	1740.13

	6
	14-422
	Высококачественная окраска стен ,откосов и  карнизов латексной краской со шпаклевкой
	100м2
	7.936
	152.251
	1208.27

	7
	14-423
	Высококачественная окраска потолка вододисперсионной краской со шпаклевкой
	100м2
	3.385
	174.374
	590.26

	8
	15-82
	облицовка стен  керамическими  плитками                     
	100м2
	           0.315 
	1118.456
	352.31

	9
	34-352
	облицовка  потолка  пластиковым материалом ПВХ
	м2
	5.40
	4.641
	25.06

	10
	ßáõÏ³
	установка карнизов потолка размером 100*100мм
	м
	310.00
	1.057
	327.81

	11
	14-363
	масляная окраса стен
	м2
	13.5
	1.346
	18.18

	12
	14-398
	 масляная окраса металлических дверей в 2 слоя  
	100м2
	0.064
	131.953
	8.44

	13
	11-98
	 штукатурка наружных стен цементным  раствором
	м2
	43.9
	1.563
	68.62

	 
	 
	Проемы
	 
	 
	 
	 

	1
	8-140
	перегородки из л/бетонных плит á=100мм в проемах
	Ù3
	0.38
	30.841
	11.72

	2
	рынок
	  установка наружной 2-х створчатых  двери тепловым мостиком 
	м2
	3.22
	52.873
	170.25

	3
	10-107
	установка внутренних дверей типа  МДФ со стеклопакетом
	м2
	21.42
	4.551
	97.48

	4
	рынок
	стоимость дверей типа МДФ со стеклопакетом
	м2
	21.42
	37.766
	808.95

	5
	10-107
	установка глухой  двери  типа МДФ
	м2
	1.47
	4.550
	6.69

	6
	рынок
	стоимость  глухой  двери  типа МДФ
	м2
	1.47
	30.213
	44.41

	7
	рынок
	  установка  алюмин. витражей 60мм тепловым мостиком 
	м2
	41.40
	47.588
	1970.15

	8
	рынок
	  установка  алюмин. металлопластиковых витражей 60мм/арм. профил/ 
	м2
	4.76
	21.042
	100.16

	9
	рынок
	установка внутренних глухых металлопластиковых дверей /арм. профил/ 
	м2
	2.94
	41.006
	120.56

	10
	рынок
	установка открываемых  металлопластиковых окон  4x4 мм,толщ. 60мм стеклопакетом/арм. профил/ 
	м2
	5.13
	32.013
	164.23

	11
	рынок
	установка неоткрываемых  металлопластиковых окон  4x4 мм,толщ. 60мм стеклопакетом/арм. профил/ 
	м2
	13.05
	21.042
	274.60

	12
	7-84
	установка  подоконников
	100м2
	0.1818
	86.125
	15.66

	13
	рынок
	стоимость пластм. подоконников шириной 50см
	м
	18.30
	5.979
	109.42

	14
	рынок
	установка жалюзей на окно
	м2
	41.40
	5.979
	247.54

	15
	8-279
	покрытие наружних подоконников из  цветной оцинкованной  стали  0,5мм
	м2
	14.5
	5.949
	86.25

	 
	 
	Полы
	 
	 
	 
	 

	1
	11-55         11-56           
	устр-во цементной  стяжки толщ   30мм
	100м2
	2.905
	134.315
	390.19

	2
	11-55         11-56           
	устр-во цементной  стяжки толщ   25мм
	100м2
	0.054
	115.508
	6.24

	3
	5-115
	устр-во  полов из пресгранитовых плит 400x400мм
	м2
	143.4
	11.751
	1685.06

	4
	5-119
	устр-во  полов из ламината толщ  7Ùмм
	м2
	195.1
	5.805
	1132.49

	5
	5-115
	устр-во керамических полов на клее
	м2
	5.4
	9.526
	51.44

	6
	5-43
	установка пластиковых плинтусов 
	100м
	0.95
	131.028
	124.35

	 
	 
	Сцена
	 
	 
	 
	 

	1
	10-28
	устр-во  каркаса пола сцены 
	м3
	0.700
	244.585
	171.21

	2
	11--186
	устр-во дощатого  пола сцены из досок толщ. 4см
	м2
	48.0
	9.157
	439.54

	3
	11--186
	устр-во торца  сцены из досок толщ. 3см
	м2
	2.1
	7.207
	15.14

	4
	10-28
	устр-во лестниц   сцены 
	м3
	0.100
	245.801
	24.58

	5
	5-119
	полы сцены  из ламината толщ  7Ùмм / с плинтусом высотой 80мм   и губкой /
	м2
	48.0
	5.805
	278.62

	6
	10-201
	огнезащита деревянных  элеметов огнеупорным раствором
	м3
	2.77
	7.341
	20.33

	7
	15-563
	масляная окраса торцов сцены 2 раза
	100м2
	0.021
	144.939
	3.04

	 
	 
	Наружные лестницы  и  пандус
	 
	 
	 
	 

	1
	27-33
	разборка а/бетонного покрытия
	м3
	0.168
	4.533
	0.76

	2
	1-961
	разработка грунта вручную
	м3
	1.2
	2.500
	3.00

	3
	23-181
	разборка базальтовых ступеней
	100м
	0.038
	144.110
	5.48

	4
	11-2
	трамбовка грунта щебнем
	100Ù2
	0.058
	37.820
	2.19

	5
	6-21                                                                                                                                                                                                                 
	бутобетон  под  лестничней  площадкой  и  пандусом  из бетона   B-7,5
	м3
	2.14
	39.430
	84.38

	6
	11-55         11-56           
	цементая стяжка  толщ.30мм
	100Ù2
	0.061
	134.357
	8.20

	7
	11-221
	облицовка базальтовыми плитами лестниц ,лестничной  площадкой  и  пандусов толщ. 30мм
	100Ù2
	0.061
	1348.270
	82.24

	8
	13-131
	облицовка базальтовыми плитами лобовой части лестниц  и  пандусов толщ. 30мм
	м2
	3.9
	16.825
	65.62

	 
	 
	Внутренний водопровод
	 
	 
	 
	 

	1
	16-263
	установка полипропиленивых водопроводных труб  ö32мм с испитанием
	пм
	4.0
	3.251
	13.01

	2
	16-261
рынок
	установка полипропиленивых водопроводных труб  ö20мм с испитанием
	пм
	16.0
	2.918
	46.69

	3
	22-366
рынок
	переход сталь/полипропилен  ö20
	шт
	4
	2.598
	10.39

	4
	22-366
рынок
	 полипропиленивый  тройник  ö20 x20 x 20
	шт
	4
	1.616
	6.47

	5
	22-366
рынок
	    полипропиленивая   колена           ö 20 
	шт
	10
	1.592
	15.92

	6
	16-135
	вентиль  полипропиленивый     ö 20мм
	шт
	5
	4.243
	21.21

	7
	17-53
	смеситель умывальника  ö15
	шт
	1
	6.843
	6.84

	8
	рынок
	фильтр ö 15                           
	шт
	1
	1.343
	1.34

	9
	рынок
	гибкиая труба  ö 15 ,È-300мм
	шт
	4
	0.453
	1.81

	10
	16-199
	установка водомера ö15мм
	шт
	1
	18.166
	18.17

	11
	рынок
	крепления  ö25
	шт
	5
	0.053
	0.26

	12
	рынок
	крепления  ö20
	шт
	20
	0.045
	0.91

	13
	23-42
	пробивка отв. в стенах  60x60 мм É=200мм
	шт
	1
	0.829
	0.83

	14
	рынок
	гильза из  полипропиленовый трубы  ö 40мм                     È-200мм  
	м
	0.2
	0.970
	0.19

	15
	34-352
	облицовка  стояков водопровода и  канализации пластиковым материалом ПВХ /цветнной/
	м2
	7.0
	5.228
	36.59

	16
	рынок
	бетон для заглушки  B  12.5
	м3
	0.005
	37.168
	0.19

	17
	рынок
	упругий материал между трубой и гильзей
	шт
	1
	0.733
	0.73

	 
	 
	Внутренняя канализация
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	разработка грунта вручную 3-й гр.
	м3
	1.0
	2.499
	2.50

	2
	1-968
	обратная грунта вручную
	м3
	1.0
	1.036
	1.04

	3
	23-1
	песчанный слой 100мм под трубы
	м3
	0.20
	4.562
	0.91

	4
	22-119
	установка поливинилхлоридовых канализационных труб  в траншее   ö 110мм
	м
	3.00
	1.250
	3.75

	5
	16-269
рынок
	установка поливинилхлоридовых канализационных труб  на стене   ö 110мм
	м
	3.0
	2.752
	8.25

	6
	16-265
рынок
	установка поливинилхлоридовых канализационных труб  на стене   ö 50мм
	м
	2.0
	2.346
	4.69

	7
	17-16
рынок
	устаножка фарфорого умывальника со стойкой
	к-т
	1
	19.388
	19.39

	8
	22-366
	поливинилхлоридовый  тройник     ö 110 x 110 x 110
	шт
	1
	2.328
	2.33

	9
	22-366
	поливинилхлоридовый  тройник ö 110 x 50 x 110
	шт
	1
	2.188
	2.19

	10
	22-365
	 колена  110 x 110
	шт
	4
	1.464
	5.86

	11
	22-365
	 колена  50x50
	шт
	3
	1.156
	3.47

	12
	17-62
рынок
	установка  унитза
	к-т
	1
	34.555
	34.55

	13
	22-366
	ревизия поливинилхлоридовая  ö 110 
	шт
	1
	2.565
	2.57

	14
	46-99
	разборка бетонной подготовки
	м3
	0.10
	18.802
	1.88

	15
	11-11
	восстановление бетонной подготовки    марки   B  12.5  
	м3
	0.10
	41.972
	4.20

	16
	23-42
	пробивка отв. в стенах  60x60 мм É=200мм
	шт
	1
	0.829
	0.83

	17
	рынок
	стальная гильза   ö160  L  = 200мм  
	Ù
	0.2
	9.957
	1.99

	18
	рынок
	бетон для заглушки  B  12.5
	м3
	1.00
	37.168
	37.17

	19
	рынок
	упругий материал между трубой и гильзей
	шт
	1
	0.000
	0.00

	 
	 
	Внутренее  отопление
	 
	 
	 
	 

	1
	18-71 
рынок
	двухконтурный стеновой котел отопления с  камерой внутренного сгораниямощ.30квт /без стоимости//
	шт
	2
	69.032
	138.06

	2
	рынок
	металлическая труба для вытяжки
	пм
	4.0
	1.511
	6.04

	3
	18-112 
	установка алюминиевых радиаторов
	экм
	69.30
	0.751
	52.05

	4
	рынок
	алюминиевый радиаторh= 500  /  разм. 100x80мм/
	шт
	198
	6.165
	1220.66

	5
	рынок
	фильтр ö 15                           
	шт
	1
	1.343
	1.34

	6
	18-229
рынок
	 вентиль  ö 15  ,,Маевского,,
	шт
	21
	0.550
	11.55

	7
	16-267
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö75мм/ /для горячей воды/
	пм
	8.0
	6.095
	48.76

	8
	16-264
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö40мм/ /для горячей воды/
	пм
	10.0
	5.020
	50.20

	9
	16-263
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö32мм/ /для горячей воды/
	пм
	184.0
	3.308
	608.67

	10
	16-262
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö25мм/ /для горячей воды/
	пм
	82.0
	3.064
	251.22

	11
	16-261
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö20мм/ /для горячей воды/
	пм
	34.0
	3.330
	113.21

	12
	16-135 
	 вентиль  полипропиленивый     ö 32мм
	шт
	4
	4.625
	18.50

	13
	16-135 
	 вентиль  полипропиленивый    ö 20мм
	шт
	42
	4.243
	178.20

	14
	22-366
	полипропиленивый  тройник  ö40x20 x40
	шт
	6
	1.919
	11.52

	15
	22-366
	  полипропиленивый  тройникö32 x20 x32
	шт
	20
	1.711
	34.22

	16
	22-366
	полипропиленивый  тройник  ö25 x20 x 25
	шт
	12
	1.752
	21.02

	17
	22-366
	  полипропиленивый  тройник ö75 x32x 75
	шт
	4
	2.913
	11.65

	18
	22-366
	полипропиленивый  тройник  ö75 x40x 75
	шт
	2
	2.913
	5.83

	19
	22-366
	                                                                                   полипропиленивая   колена           ö 63
	шт
	4
	2.545
	10.18

	20
	22-366
	полипропиленивая   колена           ö 40
	шт
	6
	2.018
	12.11

	21
	22-366
	                                                                                   полипропиленивая   колена           ö 32
	шт
	68
	1.729
	117.58

	22
	22-366
	                                                                                                     полипропиленивая   колена   ö 20 
	шт
	86
	1.620
	139.35

	23
	22-366
	                                                                                                     полипропиленивая   колена    ö 25 
	шт
	8
	1.256
	10.05

	24
	18-165
	дополнительный циркуляционный насос                          
	шт
	1
	19.242
	19.24

	25
	рынок
	крепежные элементы   ö75
	шт
	6
	0.906
	5.44

	26
	рынок
	крепежные элементы   ö40
	шт
	6
	0.201
	1.21

	27
	рынок
	крепежные элементы   ö32
	шт
	260
	0.106
	27.49

	28
	рынок
	крепежные элементы   ö25
	шт
	206
	0.066
	13.69

	29
	рынок
	крепежные элементы   ö20
	шт
	42
	0.044
	1.84

	30
	рынок
	металлические элементы для закрепления радиаторов
	шт
	42
	0.630
	26.46

	31
	22-366
рынок
	                                                                                                переход сталь/ полипропилен     ö 32                                                         
	шт
	4
	2.749
	11.00

	32
	22-365 
	детали для присоединения радиаторов /американка/
	шт
	42
	1.263
	53.03

	33
	22-365 
	переход полипропиленовый    ö 40 x32
	шт
	4
	1.226
	4.91

	34
	22-365 
	переход полипропиленовый    ö 32 x25
	шт
	4
	1.119
	4.48

	35
	22-365 
	переход полипропиленовый   ö 25 x20
	шт
	4
	1.092
	4.37

	36
	рынок
	гильза из  полипропиленовый трубы  ö 50ÙÙ 
	м
	3.0
	1.909
	5.73

	37
	23-39
	пробивка отв. в л/бетонных стенах 100x50 мм É=100мм
	шт
	22
	0.492
	10.83

	38
	23-40
	пробивка отв. в каменных стенах  200x200  b= 200 для дымовентиляционной трубы
	шт
	2
	0.829
	1.66

	39
	46-99
	разборка бетонной подготовки
	м3
	0.20
	18.802
	3.76

	40
	11-11
	восстановление бетонной подготовки    марки   B  12.5  
	м3
	0.20
	41.972
	8.39

	 
	
	Оборудование
	
	
	 
	 

	1
	рынок
	двухконтурный стеновой котел отопления с  камерой внутренного сгораниямощ.30квт /без стоимости//
	шт
	2
	431.633
	863.27

	2
	рынок
	дополнительный циркуляционный насос 
	шт
	1
	35.969
	35.97

	 
	 
	Внутренее газоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	16-50
	монтаж стальных водогазпроводных   труб då = 20мм
	м
	1.0
	1.214
	1.21

	 
	16-50
	монтаж стальных водогазпроводных   труб då = 25мм
	м
	20.0
	1.347
	26.93

	 
	25-945
	продувка газопровода 
	1000м
	0.021
	764.465
	16.05

	 
	19-73
	испитание  газопровода 
	м
	21.0
	0.557
	11.69

	 
	15-614
	масляная окраска труб
	100м2
	0.04
	131.953
	5.28

	 
	11-157-2
	установка счетчика типа G-6 
	шт
	1
	52.709
	52.71

	 
	16-135
	электромагнитхый клапан  ö50мм
	шт
	1
	25.301
	25.30

	 
	11-157-2
	установка прибора сигнализации
	шт
	1
	18.719
	18.72

	 
	16-134
	пробковый вентиль     d=20мм            
	шт
	3
	6.418
	19.25

	 
	23-42
	пробивка отв. в ственах  ö60*60, 400мм
	шт
	1
	1.606
	1.61

	 
	рынок
	крепежные элементы
	шт
	12
	0.151
	1.81

	 
	21-103
	 медный  провод ПВХ изоляцией сечением ППВ 2x1.5ММ2
	100м
	0.10
	37.266
	3.73

	 
	рынок
	крепежные элементы
	шт
	20
	0.030
	0.60

	 
	рынок
	гипкая труба для монтажа приборов ö 15,È=500мм
	шт
	2
	1.209
	2.42

	 
	16-45
	стальная гильза       ö40мм L  = 0.46м
	пм
	0.46
	3.203
	1.47

	 
	
	Внутренее освещение
	 
	 
	 
	 

	 
	8-612-2
	 ящик пластмассовый   24 мест
	шт
	1
	
	6.647



	6.65

	 
	рынок
	авт. выключатель  25А    380v
	шт
	1
	2.644
	2.64

	 
	рынок
	авт. выключатель  16А    380v
	шт
	8
	1.133
	9.06

	 
	рынок
	авт. выключатель  6А    220v
	шт
	4
	1.133
	4.53

	 
	рынок
	 защитный  прибор выключениа /УЗО 220v, 16A/30mA /          
	шт
	4
	6.043
	24.17

	 
	8-591-7
	 2-х  полюсная розетка с 3-им заземляющим контактом  250в  16а
	100 шт
	0.37
	141.761
	52.45

	 
	10-975-8
	    коробка для розеток и выключателей скртой проводки
	100 шт
	0.55
	118.173
	65.00

	 
	10-975-8
	    коробка разветвительная
	100 шт
	0.44
	118.173
	52.00

	 
	8-402-2
	скрытая прокладка медных проводов ПВХ изоляцией сечением ППВГ 3x1.5мм2
	100м
	1.56
	59.746
	93.20

	 
	21-103
	скрытая прокладка медных проводов ПВХ изоляцией сечением ППВ 2x1.5мм2
	100м
	3.02
	37.266
	112.54

	 
	21-103
	 медный провод ПВХ изоляцией сечением   ППВ 1x4мм2
	100м
	5.20
	43.007
	223.64

	 
	8-603-1
	потолочный светодиодный  светильник  LED 592x592ММ,  4000k,3600lm,32w
	к-т
	77
	10.635
	818.89

	 
	8-603-1
	потолочный светодиодный  светильник   7w  4000k,86lm,7w
	к-т
	2
	3.837
	7.67

	 
	8-603-1
	настенный светодиодный  светильник  10w,    , 100лм ,5000к  
	к-т
	2
	4.592
	9.18

	 
	8-591-2
	одниполюсный двухклавишный выключатель   250В 6А IP20
	шт
	10
	1.770
	17.70

	 
	8-591-2
	одниполюсный одноклавишный выключатель   250В 6А IP20
	шт
	5
	1.528
	7.64

	 
	21-103
	прокладка медного кабеля      ВВГ 5x16мм2
	100м
	0.20
	
	501.186



	100.24

	 
	рынок
	пластмас, трубы ö25мм
	м
	2.0
	0.181
	0.36

	 
	 
	Система противопожарной сигнализации
	 
	 
	 
	 

	1
	10-318-5
	контрольный панель на 3 пояса отдельным контуром для управления модулом GSM  
	к-т
	1
	32.722
	32.72

	2
	8-125-4
	 блок непреривного  питания /акумуляторная батарея/
	шт
	1
	3.975
	3.98

	3
	10-743-4
	дымавой датчик пожара 
	шт
	24
	1.722
	41.33

	4
	10-743-4
	 датчик пламены
	шт
	4
	1.722
	6.89

	5
	10-743-4
	ручной датчик пожара
	шт
	5
	1.722
	8.61

	6
	10-743-4
	наружный светозвуковой датчик
	шт
	2
	1.722
	3.44

	7
	10-743-4
	внутренний звуковой  датчик/гудок/
	шт
	3
	1.722
	5.17

	8
	8-149-1
	прокладка кабеля медными проводами 2x0.75мм2
	м
	20.0
	0.276
	5.52

	9
	8-149-1
	прокладка кабеля медными проводами 2x2x0.22мм2
	м
	124.0
	0.247
	30.60

	10
	рынок
	пластмассовая трубка ö9,8ÙÙ
	м
	1.0
	0.220
	0.22

	11
	рынок
	испытание и регулировка системы
	шт
	1
	
	51.797



	51.80

	12
	рынок
	присоединение к системе МЧС
	шт
	1
	
	38.847



	38.85

	 
	
	Оборудование
	 
	 
	 
	 

	1
	рынок
	контрольный панель на 3 пояса отдельным контуром для управления модулом GSM  
	шт
	1
	122.285
	122.29

	2
	рынок
	 блок непреривного  питания /акумуляторная батарея/
	шт
	1
	43.159
	43.16

	3
	рынок
	дымавой датчик пожара 
	шт
	24
	4.316
	103.58

	4
	рынок
	 датчик пламены
	шт
	4
	7.193
	28.77

	5
	рынок
	ручной датчик пожара
	шт
	5
	4.316
	21.58

	6
	рынок
	наружный светозвуковой датчик
	шт
	2
	8.632
	17.26

	7
	10-743-4
	внутренний звуковой  датчик/гудок/
	шт
	3
	6.043
	18.13

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	21578.196

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	4315.64

	 
	 
	Всего
	 
	 
	 
	25893.84


Подрядчик выполняет капитальный ремонт дома культури имени Грачя  Клекчяна . по адресу Нарекаци 43  г.Ваназдор.
Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности.
С каждым исполнительным документом (протоколы, акты приема-сдачи) нужно представить испытательные акты или сертификаты на строительные материалы, которые были использованы в процессе строительства в соответствии со стандартами.
Для работ по капитальному ремонту Дом культуры им. Г. Клекчяна общины Ванадзор нужны 1 инженер ПГС, опыт работы не менее 3 лет , 2 мастера опыт работы не менее 3 лет, 5 рабочих.  2 грузовик- самосвал ,грузоподъемность – до 10 т, 1 отбойный молоток
Лицензия-выполненные работы по строительству и реконструкции в рамках жилых, общественных, промышленных, энергетических и гидротехнических лицензий.

	
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
		NN
	наименование работ
	ед. изм
	кол-во
	ст. ед.                    в тыс. драм
	всего                                  в тыс. драм

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Разборочные работы 
	 
	 
	 
	 

	1
	демонтаж алюминиевых витражей 
	100м2
	0.414
	85,000
	35,19

	2
	демонтаж деревянных витражей 
	100м2
	0.0746
	85,000
	6,34

	3
	демонтаж деревянных окон
	100м2
	0.1818
	85,000
	15,45

	4
	демонтаж деревянных двервй
	100м2
	0.2758
	85,000
	23,44

	5
	демонтаж существующих металлических  двервй
	100м2
	0.0322
	53,200
	1,71

	6
	очистка старой  окраски стен 
	100м2
	4.309
	21,200
	91,35

	7
	разборка мозаичных полов /104,2м2/
	м3
	5.21
	5,000
	26,05

	8
	разборка  полов  из ДСП
	100м2
	0.426
	32,000
	13,63

	9
	разборка  полов ковролина
	100м2
	0.447
	38,800
	17,34

	10
	демонтаж деревянных щитов из стен
	100м2
	0.193
	1,000
	0,19

	11
	демонтаж трубы отопления ö100
	пм
	22.3
	0,480
	10,70

	12
	разборка  пола сцены из ламината   
	100м2
	0.480
	20,000
	9,60

	13
	разборка дощатого  пола сцены 
	100м2
	0.48
	20,000
	9,60

	14
	разборка  лаг сцены 
	м3
	2.20
	8,500
	18,70

	15
	отбивка гажежой  штукатурки стен санузла
	100м2
	0.372
	30,000
	11,16

	16
	погрузка  строймусора  на а/самосвалы вручную 
	м3
	7.0
	0,724
	5,07

	17
	перевозка  собранного строймусора а/самосвалами на 10 км 
	тн
	12.6
	0,967
	12,18

	 
	отделка
	 
	 
	
	0,00

	1
	улучшенная штукатурка стен гажевым раствором
	м2
	5.3
	1,800
	9,54

	2
	ремонт штукатурки стен гажевым раствором
	100м2
	2.875
	1,800
	5,18

	3
	 штукатурка стен цементным  раствором
	м2
	45.0
	1,840
	82,80

	4
	улучшенная штукатурка откосов гажевым раствором
	100м2
	0.318
	180,000
	57,24

	5
	облицовка  потолка гипсокартоном на металлическом каркасе  
	м2
	338.50
	6,450
	2183,33

	6
	Высококачественная окраска стен ,откосов и  карнизов латексной краской со шпаклевкой
	100м2
	7.936
	197,300
	1565,77

	7
	Высококачественная окраска потолка вододисперсионной краской со шпаклевкой
	100м2
	3.385
	186,900
	632,66

	8
	облицовка стен  керамическими  плитками                     
	100м2
	           0.315 
	920,000
	289,80

	9
	облицовка  потолка  пластиковым материалом ПВХ
	м2
	5.40
	2,460
	13,28

	10
	установка карнизов потолка размером 100*100мм
	м
	310.00
	0,680
	210,80

	11
	масляная окраса стен
	м2
	13.5
	1,890
	25,52

	12
	 масляная окраса металлических дверей в 2 слоя  
	100м2
	0.064
	137,350
	8,79

	13
	 штукатурка наружных стен цементным  раствором
	м2
	43.9
	1,680
	73,75

	 
	Проемы
	 
	 
	
	0.00

	1
	перегородки из л/бетонных плит á=100мм в проемах
	Ù3
	0.38
	26,400
	10,03

	2
	  установка наружной 2-х створчатых  двери тепловым мостиком 
	м2
	3.22
	48,000
	154,56

	3
	установка внутренних дверей типа  МДФ со стеклопакетом
	м2
	21.42
	2,600
	55,69

	4
	стоимость дверей типа МДФ со стеклопакетом
	м2
	21.42
	48,000
	1028,16

	5
	установка глухой  двери  типа МДФ
	м2
	1.47
	2,600
	3,82

	6
	стоимость  глухой  двери  типа МДФ
	м2
	1.47
	48,000
	70,56

	7
	  установка  алюмин. витражей 60мм тепловым мостиком 
	м2
	41.40
	32,000
	1324,80

	8
	  установка  алюмин. металлопластиковых витражей 60мм/арм. профил/ 
	м2
	4.76
	28,000
	133,28

	9
	установка внутренних глухых металлопластиковых дверей /арм. профил/ 
	м2
	2.94
	38,000
	111,72

	10
	установка открываемых  металлопластиковых окон  4x4 мм,толщ. 60мм стеклопакетом/арм. профил/ 
	м2
	5.13
	28,000
	143,64

	11
	установка неоткрываемых  металлопластиковых окон  4x4 мм,толщ. 60мм стеклопакетом/арм. профил/ 
	м2
	13.05
	21,000
	274,05

	12
	установка  подоконников
	100м2
	0.1818
	2,800
	0,51

	13
	стоимость пластм. подоконников шириной 50см
	м
	18.30
	4,800
	87,84

	14
	установка жалюзей на окно
	м2
	41.40
	4,500
	186,30

	15
	покрытие наружних подоконников из  цветной оцинкованной  стали  0,5мм
	м2
	14.5
	3,450
	50,03

	 
	Полы
	 
	 
	
	0,00

	1
	устр-во цементной  стяжки толщ   30мм
	100м2
	2.905
	148,000
	429,94

	2
	устр-во цементной  стяжки толщ   25мм
	100м2
	0.054
	144,000
	7,78

	3
	устр-во  полов из пресгранитовых плит 400x400мм
	м2
	143.4
	9,200
	1319,28

	4
	устр-во  полов из ламината толщ  7Ùмм
	м2
	195.1
	5,100
	995,01

	5
	устр-во керамических полов на клее
	м2
	5.4
	7,200
	38,88

	6
	установка пластиковых плинтусов 
	100м
	0.95
	65,000
	61,69

	 
	Сцена
	 
	 
	
	0,00

	1
	устр-во  каркаса пола сцены 
	м3
	0.700
	200,000
	140,00

	2
	устр-во дощатого  пола сцены из досок толщ. 4см
	м2
	48.0
	2,400
	115,20

	3
	устр-во торца  сцены из досок толщ. 3см
	м2
	2.1
	2,400
	5,04

	4
	устр-во лестниц   сцены 
	м3
	0.100
	185,000
	18,50

	5
	полы сцены  из ламината толщ  7Ùмм / с плинтусом высотой 80мм   и губкой /
	м2
	48.0
	5,100
	244,80

	6
	огнезащита деревянных  элеметов огнеупорным раствором
	м3
	2.77
	0,640
	1,77

	7
	масляная окраса торцов сцены 2 раза
	100м2
	0.021
	        114,000
	2,39

	 
	Наружные лестницы  и  пандус
	 
	 
	
	0,00

	1
	разборка а/бетонного покрытия
	м3
	0.168
	3,600
	0,60

	2
	разработка грунта вручную
	м3
	1.2
	2,700
	3,24

	3
	разборка базальтовых ступеней
	100м
	0.038
	86,000
	3,27

	4
	трамбовка грунта щебнем
	100Ù2
	0.058
	37,650
	2,18

	5
	бутобетон  под  лестничней  площадкой  и  пандусом  из бетона   B-7,5
	м3
	2.14
	38,540
	82,48

	6
	цементая стяжка  толщ.30мм
	100Ù2
	0.061
	148,000
	9,03

	7
	облицовка базальтовыми плитами лестниц ,лестничной  площадкой  и  пандусов толщ. 30мм
	100Ù2
	0.061
	1065,200
	64,98

	8
	облицовка базальтовыми плитами лобовой части лестниц  и  пандусов толщ. 30мм
	м2
	3.9
	12,454
	48,57

	 
	Внутренний водопровод
	 
	 
	
	

	1
	установка полипропиленивых водопроводных труб  ö32мм с испитанием
	пм
	4.0
	2,181
	8,72

	2
	установка полипропиленивых водопроводных труб  ö20мм с испитанием
	пм
	16.0
	2,800
	44,80

	3
	переход сталь/полипропилен  ö20
	шт
	4
	0,420
	1,68

	4
	 полипропиленивый  тройник  ö20 x20 x 20
	шт
	4
	0,140
	0,56

	5
	    полипропиленивая   колена           ö 20 
	шт
	10
	0,080
	0,80

	6
	вентиль  полипропиленивый     ö 20мм
	шт
	5
	2,100
	10,50

	7
	смеситель умывальника  ö15
	шт
	1
	3,600
	3,60

	8
	фильтр ö 15                           
	шт
	1
	1,800
	1,80

	9
	гибкиая труба  ö 15 ,È-300мм
	шт
	4
	0,780
	3,12

	10
	установка водомера ö15мм
	шт
	1
	4,600
	4,60

	11
	крепления  ö25
	шт
	5
	0,100
	0,50

	12
	крепления  ö20
	шт
	20
	0,100
	2,00

	13
	пробивка отв. в стенах  60x60 мм É=200мм
	шт
	1
	0,640
	0,64

	14
	гильза из  полипропиленовый трубы  ö 40мм                     È-200мм  
	м
	0.2
	1,600
	0,32

	15
	облицовка  стояков водопровода и  канализации пластиковым материалом ПВХ /цветнной/
	м2
	7.0
	0,360
	2,52

	16
	бетон для заглушки  B  12.5
	м3
	0.005
	33,250
	0,17

	17
	упругий материал между трубой и гильзей
	шт
	1
	0,450
	0,45

	 
	Внутренняя канализация
	 
	 
	
	0,00

	1
	разработка грунта вручную 3-й гр.
	м3
	1.0
	2,700
	2,70

	2
	обратная грунта вручную
	м3
	1.0
	0,960
	0,96

	3
	песчанный слой 100мм под трубы
	м3
	0.20
	3,600
	0,72

	4
	установка поливинилхлоридовых канализационных труб  в траншее   ö 110мм
	м
	3.00
	1,840
	5,52

	5
	установка поливинилхлоридовых канализационных труб  на стене   ö 110мм
	м
	3.0
	1,840
	5,52

	6
	установка поливинилхлоридовых канализационных труб  на стене   ö 50мм
	м
	2.0
	0,976
	1,95

	7
	устаножка фарфорого умывальника со стойкой
	к-т
	1
	24,600
	24,60

	8
	поливинилхлоридовый  тройник     ö 110 x 110 x 110
	шт
	1
	0,830
	0,83

	9
	поливинилхлоридовый  тройник ö 110 x 50 x 110
	шт
	1
	0,450
	0,45

	10
	 колена  110 x 110
	шт
	4
	0,340
	1,36

	11
	 колена  50x50
	шт
	3
	0,300
	0,90

	12
	установка  унитза
	к-т
	1
	33,930
	33,93

	13
	ревизия поливинилхлоридовая  ö 110 
	шт
	1
	0,360
	0,36

	14
	разборка бетонной подготовки
	м3
	0.10
	12,400
	1,24

	15
	восстановление бетонной подготовки    марки   B  12.5  
	м3
	0.10
	38,8
	1,24

	16
	пробивка отв. в стенах  60x60 мм É=200мм
	шт
	1
	0,640
	0,64

	17
	стальная гильза   ö160  L  = 200мм  
	Ù
	0.2
	8,380
	1,68

	18
	бетон для заглушки  B  12.5
	м3
	1.00
	42,200
	42,20

	19
	упругий материал между трубой и гильзей
	шт
	1
	0,300
	0,30

	 
	Внутренее  отопление
	 
	 
	
	0,00

	1
	двухконтурный стеновой котел отопления с  камерой внутренного сгораниямощ.30квт /без стоимости//
	шт
	2
	26,000
	52,00

	2
	металлическая труба для вытяжки
	пм
	4.0
	4,400
	17,60

	3
	установка алюминиевых радиаторов
	экм
	69.30
	0,890
	61,68

	4
	алюминиевый радиаторh= 500  /  разм. 100x80мм/
	шт
	198
	4,200
	831,60

	5
	фильтр ö 15                           
	шт
	1
	1,800
	1,80

	6
	 вентиль  ö 15  ,,Маевского,,
	шт
	21
	1,800
	37,80

	7
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö75мм/ /для горячей воды/
	пм
	8.0
	9,690
	77,52

	8
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö40мм/ /для горячей воды/
	пм
	10.0
	4,200
	42,00

	9
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö32мм/ /для горячей воды/
	пм
	184.0
	2,200
	404,80

	10
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö25мм/ /для горячей воды/
	пм
	82.0
	1,600
	131,20

	11
	установка полипропиленивых водопроводных труб ö20мм/ /для горячей воды/
	пм
	34.0
	1,200
	40,80

	12
	 вентиль  полипропиленивый     ö 32мм
	шт
	4
	1,860
	7,44

	13
	 вентиль  полипропиленивый    ö 20мм
	шт
	42
	1,450
	60,90

	14
	полипропиленивый  тройник  ö40x20 x40
	шт
	6
	0,350
	2,10

	15
	  полипропиленивый  тройникö32 x20 x32
	шт
	20
	0,210
	4,20

	16
	полипропиленивый  тройник  ö25 x20 x 25
	шт
	12
	0,120
	1,44

	17
	  полипропиленивый  тройник ö75 x32x 75
	шт
	4
	1,200
	4,80

	18
	полипропиленивый  тройник  ö75 x40x 75
	шт
	2
	1,400
	2,80

	19
	                                                                                   полипропиленивая   колена           ö 63
	шт
	4
	0,650
	2,60

	20
	полипропиленивая   колена           ö 40
	шт
	6
	0,450
	2,70

	21
	                                                                                   полипропиленивая   колена           ö 32
	шт
	68
	0,350
	23,80

	22
	                                                                                                     полипропиленивая   колена   ö 20 
	шт
	86
	0,200
	17,20

	23
	                                                                                                     полипропиленивая   колена    ö 25 
	шт
	8
	0,250
	2,00

	24
	дополнительный циркуляционный насос                          
	шт
	1
	40,000
	40,00

	25
	крепежные элементы   ö75
	шт
	6
	0,350
	2,10

	26
	крепежные элементы   ö40
	шт
	6
	0,180
	1,08

	27
	крепежные элементы   ö32
	шт
	260
	0,150
	39,00

	28
	крепежные элементы   ö25
	шт
	206
	0,100
	20,60

	29
	крепежные элементы   ö20
	шт
	42
	0,080
	3,36

	30
	металлические элементы для закрепления радиаторов
	шт
	42
	0,760
	31,92

	31
	                                                                                                переход сталь/ полипропилен     ö 32                                                         
	шт
	4
	0,260
	1,04

	32
	детали для присоединения радиаторов /американка/
	шт
	42
	2,400
	100,08

	33
	переход полипропиленовый    ö 40 x32
	шт
	4
	0,160
	0,64

	34
	переход полипропиленовый    ö 32 x25
	шт
	4
	0,120
	0,48

	35
	переход полипропиленовый   ö 25 x20
	шт
	4
	0,110
	0,44

	36
	гильза из  полипропиленовый трубы  ö 50ÙÙ 
	м
	3.0
	1,620
	4,86

	37
	пробивка отв. в л/бетонных стенах 100x50 мм É=100мм
	шт
	22
	0,680
	14,96

	38
	пробивка отв. в каменных стенах  200x200  b= 200 для дымовентиляционной трубы
	шт
	2
	0,840
	1,68

	39
	разборка бетонной подготовки
	м3
	0.20
	12,600
	2,52

	40
	восстановление бетонной подготовки    марки   B  12.5  
	м3
	0.20
	38,8
	7,76

	 
	Оборудование
	
	
	
	0,00

	1
	двухконтурный стеновой котел отопления с  камерой внутренного сгораниямощ.30квт /без стоимости//
	шт
	2
	380,000
	760,00

	2
	дополнительный циркуляционный насос 
	шт
	1
	42,000
	42,00

	 
	Внутренее газоснабжение
	 
	 
	
	0,00

	1
	монтаж стальных водогазпроводных   труб då = 20мм
	м
	1.0
	1,870
	1,87

	2
	монтаж стальных водогазпроводных   труб då = 25мм
	м
	20.0
	2,200
	44,00

	3
	продувка газопровода 
	1000м
	0.021
	589,000
	12,37

	4
	испитание  газопровода 
	м
	21.0
	0,680
	14,28

	5
	масляная окраска труб
	100м2
	0.04
	124,000
	4,96

	6
	установка счетчика типа G-6 
	шт
	1
	42,250
	42,25

	7
	электромагнитхый клапан  ö50мм
	шт
	1
	4,940
	4,94

	8
	установка прибора сигнализации
	шт
	1
	14,000
	14,00

	9
	пробковый вентиль     d=20мм            
	шт
	3
	4,500
	13,50

	10
	пробивка отв. в ственах  ö60*60, 400мм
	шт
	1
	38,000
	38,00

	11
	крепежные элементы
	шт
	12
	0,100
	1,20

	12
	 медный  провод ПВХ изоляцией сечением ППВ 2x1.5ММ2
	100м
	0.10
	38,000
	3,80

	13
	крепежные элементы
	шт
	20
	0,080
	1,60

	14
	гипкая труба для монтажа приборов ö 15,È=500мм
	шт
	2
	2,300
	4,60

	 15
	стальная гильза       ö40мм L  = 0.46м
	пм
	0.46
	1,600
	0,74

	
	Внутренее освещение
	 
	 
	
	0,00

	1 
	 ящик пластмассовый   24 мест
	шт
	1
	12,600
	12,60

	 2
	авт. выключатель  25А    380v
	шт
	1
	2,880
	2,88

	 3
	авт. выключатель  16А    380v
	шт
	8
	0,900
	7,20

	 4
	авт. выключатель  6А    220v
	шт
	4
	0,900
	3,60

	 5
	 защитный  прибор выключениа /УЗО 220v, 16A/30mA /          
	шт
	4
	12,650
	50,60

	 6
	 2-х  полюсная розетка с 3-им заземляющим контактом  250в  16а
	100 шт
	0.37
	134,000
	49,58

	 7
	    коробка для розеток и выключателей скртой проводки
	100 шт
	0.55
	64,000
	35,20

	 8
	    коробка разветвительная
	100 шт
	0.44
	44,000
	19,36

	 9
	скрытая прокладка медных проводов ПВХ изоляцией сечением ППВГ 3x1.5мм2
	100м
	1.56
	46,500
	72,54

	 10
	скрытая прокладка медных проводов ПВХ изоляцией сечением ППВ 2x1.5мм2
	100м
	3.02
	28,600
	86,37

	 11
	 медный провод ПВХ изоляцией сечением   ППВ 1x4мм2
	100м
	5.20
	56,880
	295,78

	 12
	потолочный светодиодный  светильник  LED 592x592ММ,  4000k,3600lm,32w
	к-т
	77
	16,000
	1232,00

	 13
	потолочный светодиодный  светильник   7w  4000k,86lm,7w
	к-т
	2
	4,500
	9,00

	 14
	настенный светодиодный  светильник  10w,    , 100лм ,5000к  
	к-т
	2
	5,600
	11,20

	 15
	одниполюсный двухклавишный выключатель   250В 6А IP20
	шт
	10
	1,400
	14,00

	 16
	одниполюсный одноклавишный выключатель   250В 6А IP20
	шт
	5
	0,980
	4,90

	 17
	прокладка медного кабеля      ВВГ 5x16мм2
	100м
	0.20
	6,100
	1,22

	 18
	пластмас, трубы ö25мм
	м
	2.0
	0,854
	1,71

	 
	Система противопожарной сигнализации
	 
	 
	
	0,00

	1
	контрольный панель на 3 пояса отдельным контуром для управления модулом GSM  
	к-т
	1
	12,600
	12,60

	2
	 блок непреривного  питания /акумуляторная батарея/
	шт
	1
	4,600
	4,60

	3
	дымавой датчик пожара 
	шт
	24
	2,400
	57,60

	4
	 датчик пламены
	шт
	4
	2,800
	11,20

	5
	ручной датчик пожара
	шт
	5
	1,800
	9,00

	6
	наружный светозвуковой датчик
	шт
	2
	6,000
	12,00

	7
	внутренний звуковой  датчик/гудок/
	шт
	3
	2,000
	6,00

	8
	прокладка кабеля медными проводами 2x0.75мм2
	м
	20.0
	0,724
	14,48

	9
	прокладка кабеля медными проводами 2x2x0.22мм2
	м
	124.0
	0,240
	29,76

	10
	пластмассовая трубка ö9,8ÙÙ
	м
	1.0
	0,680
	0,68

	11
	испытание и регулировка системы
	шт
	1
	1,400
	1,40

	12
	присоединение к системе МЧС
	шт
	1
	2,400
	2,40

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 

	1
	контрольный панель на 3 пояса отдельным контуром для управления модулом GSM  
	шт
	1
	48,000
	48,00

	2
	 блок непреривного  питания /акумуляторная батарея/
	шт
	1
	24,500
	24,50

	3
	дымавой датчик пожара 
	шт
	24
	6,540
	156,96

	4
	 датчик пламены
	шт
	4
	9,600
	38,40

	5
	ручной датчик пожара
	шт
	5
	12,400
	62,00

	6
	наружный светозвуковой датчик
	шт
	2
	9,800
	19,60

	7
	внутренний звуковой  датчик/гудок/
	шт
	3
	2,200
	6,60

	 
	Итого
	 
	 
	
	18445,31

	 
	НДС 20%
	 
	 
	
	3689,062

	 
	Всего
	 
	 
	
	22134,372


Подрядчик выполняет капитальный ремонт дома культури имени Грачя  Клекчяна . по адресу Нарекаци 43  г.Ваназдор.
Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности.
С каждым исполнительным документом (протоколы, акты приема-сдачи) нужно представить испытательные акты или сертификаты на строительные материалы, которые были использованы в процессе строительства в соответствии со стандартами.
Для работ по капитальному ремонту Дом культуры им. Г. Клекчяна общины Ванадзор нужны 1 инженер ПГС, опыт работы не менее 3 лет , 2 мастера опыт работы не менее 3 лет, 5 рабочих.  2 грузовик- самосвал, грузоподъемность – до 10 т, 1 отбойный молоток
Лицензия-выполненные работы по строительству и реконструкции в рамках жилых, общественных, промышленных, энергетических и гидротехнических лицензий.

	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	Статья 22  пункт 1  Закона о закупках РА.

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов[footnoteRef:4] [4:  В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования] 


	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	08
	2
	3
	51
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	19.05.2020г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:5] [5: Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА[footnoteRef:6] [6:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:7] [7: Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:8] [8: Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:9] [9: Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая

	Лот 1
	

	1
	ОАО  “Артадракан База”
	18445310
	18445310
	3689062
	3689062
	22134372
	22134372

	Иные сведения
	Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен.
По процедуре  запроса котировок под кодом  «HHLMVQ GHAPDzB -20/56»согласнопункту 8.7 части 1 приглашенияОАО  “Артадракан База”былприглашен на одновременные переговоры по снижению цен  02.06.2020г. в 11:30.В результате ценовые предложения от ОАО  “Артадракан База” осталось неизменным.

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта 
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	1
	ОАО  “Артадракан База”
	-
	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно


	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	02.06.2020г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	-
	-

	[bookmark: _GoBack]Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 09.06.2020г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	09.06.2020թ.

	Дата подписания договора заказчиком
	10.06.2020թ.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:10] [10:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	1
	ОАО  “Артадракан База”
	HH LMVQ GHAShDzB-20/56
	10.06.2020г.
	06.12.2020г.
	-
	22134372
	22134372

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл.почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:11] / Номер и серия паспорта [11:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	1
	ОАО  “Артадракан База”
	г. Ванадзор,Хндзорут 2
	artadrakanbaza@mail.ru
	220053334235000
	06919717

	…
	
	
	
	
	

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	armeps.am, gnumner.am

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	В случае выявления противозаконных действий не было.

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	Жалобы, поданные относительно процесса закупки нет.

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Лусине Баграмяан
	060650369
	gnumnervanadzor@mail.ru


Заказчик:Муниципалитет Ванадзора.
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