

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

ՀՀՈՑ-ՀՄԱԽԾՁԲ-21/13 ծածկագրով հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգով աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի գնահատման նիստի

ք. Երևան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 09.07.2021թ. ժամը 15.00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահող՝

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/
Գ. Սահակյանը

Անդամներ՝

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/ Դ. Հակոբյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/ Լ. Դալուզյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀմ/ Ա. Ավագյանը

Բացակայում է Է. Խաչատրյանը

1. Ընդունելի գիտություն.

Գնահատող հանձնաժողովի 08.07.2021թ. թիվ 2 որոշմամբ, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 41-րդ կետով՝ նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով և Վոլմ Քոմփանի ՍՊ և Օրիոն 7 ՍՊ ընկերություններին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը 09.07.2021թ. ժամը 14:00-ը առաջարկվել է շտկել անհամապատասխանությունները:

2. Հանձնաժողովը արձանագրեց

2.1 Արձանագրված անհամապատասխանությունները Օրիոն 7 ՍՊ ընկերության կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են և համապատասխանում են Հրավերով սահմանված պահանջներին:

2.2 Վոլմ Քոմփանի ՍՊ ընկերության կողմից չի ներկայացվել Հրավերով պահանջվող նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագրեր:

3. Հանձնաժողովը որոշեց

3.1 Օրիոն 7 ՍՊ և Վոլմ Քոմփանի ՍՊ ընկերությունների ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար: /ներկայացված հայտերում ոչ գնային պայմանների բացակայությունը չի հանդիսանում հայտի մերժման հիմք, և ոչ գնային պայմաններին տրված գնահատականը ազդում է մասնակիցի տրվող ընդհանուր գնահատականի վրա/

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

3.2 Մասնակիցների հայտերի գնահատում

2-րդ չափաբաժնի համար՝ Սևանի լեռնանցքի (Գեղարքունիքի մարզ) հեռուստակայանի H=180մ բարձրության աշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգման և ներկման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ծեռքերումը

Զ/հ 1	ՄԱՍՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՎՈՂ ԶԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ	Գնահատման առավելագույն միավորը	Մասնակցի գնահատման արդյունքները	
			Վոլմ Քոմփանի ՍՊԸ	Օրին 7 ՍՊ
SU	Նախկինում՝ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները	40	0	40
	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունների բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրեր, որակավորումը հավաստող փաստաթղթեր (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն)	30	0	30
ԳՄ	ԳՄ= ՆԳ X 30/ԳԳ, որտեղ՝	30	29.14	30
	ԳՄ-ն գնային առաջարկին տրվող միավորն է,	ՆԳ	408 000	
	ՆԳ-ն նվազագույն գինն է ԳԳ-ն գնահատվող մասնակցի առաջարկած գինն է	ԳԳ	420 000	408000
	Ընդամենը (ԳՄ + SU)	100	29.14	100
ՄԳ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏՎԱԿԱՆՆԵՐ՝ ՄԳ ՄԳ = (ԳՄ X 0.7) + (SU X 0.3), որտեղ՝ ՄԳ-ն մասնակցին տրվող գնահատականն է, ԳՄ-ն մասնակցի գնային առաջարկին տրված միավորն է, SU-ն մասնակցի որակավորման հատկանիշներին և տեխնիկական առաջարկին տրված միավորն է.	42	20.4	42

Ընտրված մասնակից է ճանաչվում այն մասնակիցը, որին տրված գնահատականը (ՄԳ) ամենաբարձրն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

3-րդ չափաբաժնի համար՝ Թալինի Արեգ (Արագածոտնի մարզ) հեռուստակայանի H=80մ բարձրության աշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգման և ներկման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում

2/հ 1	ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԳՆԱՀԱՏՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ	Գնահատման առավելագույն միավորը	Մասնակցի գնահատման արդյունքները
			Օրին 7 ՍՊԸ
SU	Նախկինում՝ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները	40	40
	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունների բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրեր, որակավորումը հավաստող փաստաթղթեր (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն)	30	30
ԳՄ	ԳՄ= ՆԳ X 30/ԳԳ, որտեղ՝ ԳՄ-ն գնային առաջարկին տրվող միավորն է, ՆԳ-ն նվազագույն գինն է ԳԳ-ն գնահատվող մասնակցի առաջարկած գինն է	30	30
		ՆԳ	120 000
		ԳԳ	30
	Ընդամենը (ԳՄ + SU)	100	100
ՄԳ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏՎԱԿԱՆԸ՝ ՄԳ ՄԳ = (ԳՄ X 0.7) + (SU X 0.3), որտեղ՝ ՄԳ-ն մասնակցին տրվող գնահատականն է, ԳՄ-ն մասնակցի գնային առաջարկին տրված միավորն է, SU-ն մասնակցի որակավորման հատկանիշներին և տեխնիկական առաջարկին տրված միավորն է.	42	42

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասը 3-րդ չափաբաժնով Օրին 7 ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված գնի նվազեցման նպատակով նիստը կասեցնել երկու աշխատանքային օրով մինչև 13.07.2021 ժամը 17.00-ը:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 4, դեմ՝ 0

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվել է 13.07.2021թ. ժամը 12.00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱ/ Է. Խաչատրյանը

Անդամներ՝

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/ Գ. Սահակյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/ Դ. Հակոբյանը

Լ. Դալուզյանը
Ի. Պողոսյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀմ/ Ա. Ավագյանը

4. Հանձնաժողովը արձանագրեց

4.1 Գնի նվազեցման նպատակով՝ մինչև նիստի կատարման ժամկետի ավարտը՝ 13.07.2021 ժամը 17.00-ը, Օրին 7 ՍՊ ընկերության կողմից գին չի նվազեցվել /կցվում է/:

5. Հանձնաժողովը որոշեց

5.1 Տվյալներ առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

Հինք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ ճանաչել

Չ/հ	Ծառայության անվանումը	Ընտրված մասնակից
2	Սևանի լեռնանցքի ՀԱ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերումը	Օրին 7 ՍՊԸ
3	Թալինի Արեգ ՀԿ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերումը	Օրին 7 ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

5.2 Գնահատման արդյունքների մասին

2-րդ չափաբաժնով հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստերը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով /կցվում են/:

3-րդ չափաբաժնով անգործության ժամկետ չի սահմանվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Պայմանագրի նախագիծը գրությամբ կտրամադրվի անգործության ժամկետի ավարտից հետո 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

անդամներ՝

քարտուղար՝

Է. Խաչատրյան

Գ. Սահակյան

Դ. Հակոբյան

Լ. Դալուզյան

Ի. Պողոսյան

Ա. Ավագյան