

Գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Նոյեմբերյան

22.02.2021թ

ժ.12:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝
Նախագահ /ԳԱՊ/ Արմեն Մելիքյան
անդամներ /ԲԱ/ Հայկավարդ Երզնյան, /ԲԱ/ Սերգեյ Խաչիկյան, /ԳԱ/ Խաչիկ Գիշյան, /ԳԱ/ Արմեն
Ամիրադյան
քարտուղար /ՄՀՄ/ Արծրուն Մամյան

Գնային առաջարկների բացման մասին

(Ա. Մելիքյան)

- 1.1 ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերով նախատեսված կարգով և սահմանված ժամկետում www.armeps.am էլեկտրոնային կայքի միջոցով հայտ են ներկայացրել հետևյալ անձիք.

Անվանումը		
«ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ	newhighwayllc@mail.ru	00225188
«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	Vannakh2014@mail.ru	06922308
«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	nartovmas@list.ru	06946973
«Արմեն Գազիկի Հովհաննիսյան»	infradesign@mail.ru	00490182
«ՀՏ-ՊՐՈՆԵՎՏ» ՍՊԸ	ht-project@bk.ru	00229138
«ՋԻ ԷՍ ԲԻ Գրուպ» ՍՊԸ	jmbgroup@mail.ru	03306213
«ԲՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	kvenakhagits@mail.ru	06933586
«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	dvahram@mail.ru	06956504
«Ճաննախագիծ հնստիտուտ» ՍՊԸ	lcdorproject@mail.ru lil.poghosyan17@gmail.com	00813453
«Անահիտ Գևորգյան» ԱԶ	Artprojectarm@yahoo.com	57348351
«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	info@haldi.am	08417251

1.2 Հայտերն ընդունվել են սահմանված կարգով, բացվել բացող անդամների կողմից, դրանք համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի և ներկայացվել գնահատման հաջորդ փուլ:

Բացող անդամներ՝

 Ն. Երզնյան

 Ս. Խաչիկյան

2. Գնահատող անդամները գնահատել են, որ ' ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հետևյալ կերպ՝

Հրավերով սահմանված պահանջները	Մասնակցի անվանումը, գնահատումը
	«ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«Արմեն Գազիկի Հովհաննիսյան»
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«ՀՏ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«ՋԻ ԷՍ ԲԻ Գրուպ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«Անահիտ Գևորգյան» ԱԶ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

3. Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	0	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	700 000 /յոթ հարյուր հազար/	0	700 000 /յոթ հարյուր հազար/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	700 000 /յոթ հարյուր հազար/	0	700 000 /յոթ հարյուր հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	700 000 /յոթ հարյուր հազար/	0	700 000 /յոթ հարյուր հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	900 000 /ինը հարյուր հազար/	0	900 000 /ինը հարյուր հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	900 000 /ինը հարյուր հազար/	0	900 000 /ինը հարյուր հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ -ն առաջարկում է պայմանագիրը

Չափա- բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 450 000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/	—	1 450 000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	280 000 /երկու հարյուր ութսուն հազար/	—	280 000 /երկու հարյուր ութսուն հազար/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	689 000 /վեց հարյուր ութսունինը հազար/	—	689 000 /վեց հարյուր ութսունինը հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	215 000 /երկու հարյուր տասնհինգ հազար/	—	215 000 /երկու հարյուր տասնհինգ հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	398 000 /երեք հարյուր իննսունույթ հազար/	—	398 000 /երեք հարյուր իննսունույթ հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	398 000 /երեք հարյուր իննսունույթ հազար/	—	398 000 /երեք հարյուր իննսունույթ հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇԶԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

Չափա-բաժինե-րի համարնե-րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 445 000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունհինգ հազար/	—	1 445 000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունհինգ հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	235 500 /երկու հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ հարյուր/	—	235 500 /երկու հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ հարյուր/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	605 500 /վեց հարյուր հինգ հազար հինգ հարյուր/	—	605 500 /վեց հարյուր հինգ հազար հինգ հարյուր/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	205 500 /երկու հարյուր հինգ հազար հինգ հարյուր/	—	205 500 /երկու հարյուր հինգ հազար հինգ հարյուր/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	325 500 /երեք հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր/	—	325 500 /երեք հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	315 500 /երեք հարյուր տասնհինգ հազար հինգ հարյուր/	—	315 500 /երեք հարյուր տասնհինգ հազար հինգ հարյուր/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՀԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Արմեն Գազիկի Հովհաննիսյան»-ը առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա- բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող՝ Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 582 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուներկու հազար/	0	1 582 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուներկու հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	282 000 /երկու հարյուր ութսուներկու հազար/	0	282 000 /յոթ հարյուր ութսուներկու հազար/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	696 000 /վեց հարյուր իննսունվեց հազար/	0	696 000 /վեց հարյուր իննսունվեց հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	201 000 /երկու հարյուր մեկ հազար/	0	201 000 /երկու հարյուր մեկ հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	403 000 /չորս հարյուր երեք հազար/	0	403 000 /չորս հարյուր երեք հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	404 000 /չորս հարյուր չորս հազար/	0	404 000 /չորս հարյուր չորս հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇԶԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՀՏ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող՝ Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 350 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար/	0	1 350 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	240 000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/	0	240 000 /յոթ հարյուր քառասուն հազար/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Սայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	590 000 /վեց հարյուր իննսուն հազար/	0	590 000 /վեց հարյուր իննսուն հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	188 000 /մեկ հարյուր ութսունութ հազար/	0	188 000 /մեկ հարյուր ութսունութ հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	350 000 /երեք հարյուր հիսուն հազար/	0	350 000 /երեք հարյուր հիսուն հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	350 000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/	0	350 000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՋԻ ԷՍ ԲԻ Գրուպ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող՝ Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 320 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար/	0	1 320 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	300 000 /երեք հարյուր հազար/	0	300 000 /երեք հարյուր հազար/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	720 000 /յոթ հարյուր քսան հազար/	0	720 000 /յոթ հարյուր քսան հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	220 000 /երկու հարյուր քսան հազար/	0	220 000 /երկու հարյուր քսան հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	420 000 /չորս հարյուր քսան հազար/	0	420 000 /չորս հարյուր քսան հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	420 000 /չորս հարյուր քսան հազար/	0	420 000 /չորս հարյուր քսան հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇԶԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԲՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա- բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	300 000 /երեք հարյուր հազար/	0	300 000 /երեք հարյուր հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	430 000 /չորս հարյուր երեսուն հազար/	0	430 000 /չորս հարյուր երեսուն հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	430 000 /չորս հարյուր երեսուն հազար/	0	430 000 /չորս հարյուր երեսուն հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա- բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող՝ Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 370 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր յոթանասուն հազար/	0	1 370 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր յոթանասուն հազար/
2	Նոյեմբերյան քաղաքի Տիեզերագնացների մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	300 000 /երեք հարյուր հազար/	0	300 000 /երեք հարյուր հազար/

3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	650 000 /վեց հարյուր հիսուն հազար/	0	650 000 /վեց հարյուր հիսուն հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	200 000 /երկու հարյուր հազար/	0	200 000 /երկու հարյուր հազար/
5	Կոթի գյուղի 24-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	400 000 /չորս հարյուր հազար/	0	400 000 /չորս հարյուր հազար/
6	Բաղանիս գյուղի 17-րդ փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	400 000 /չորս հարյուր հազար/	0	400 000 /չորս հարյուր հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա- բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 350 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար/	270 000 /երկու հարյուր յոթանասուն հազար/	1 620 000 /մեկ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար/
3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Մայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	570 000 /հինգ հարյուր յոթանասուն հազար/	114 000 /մեկ հարյուր տասնչորս հազար/	684 000 /վեց հարյուր ութսունչորս հազար/

4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	185 000 /մեկ հարյուր ութսունհինգ հազար/	37 000 /երեսունյոթ հազար/	222 000 /երկու հարյուր քսաներկու հազար/
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Անահիտ Գևորգյան» ԱԶ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 300 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար/	0	1 300 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՁԲ21/01 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյան քաղաքի Դպրոցականների փողոցը Տերյան փողոցին միացնող Դպրոցականների 44, Տերյանի 9, Տերյանի 7, Տերյանի 5 բնակելի շենքերի առջևով անցնող ճանապարհի և նրա շարունակությունը կազմող Տերյան փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	1 230 000 /մեկ միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար/	246 000 /երկու հարյուր քառասունվեց հազար/	1 476 000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունվեց հազար/

3	Նոյեմբերյան քաղաքի Բարեկամության և Սայիսյան փողոցների իրար հարող մի ամբողջական հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	575 000 /հինգ հարյուր յոթանասունհինգ հազար/	115 000 /մեկ հարյուր տասնհինգ հազար/	690 000 /վեց հարյուր իննսուն հազար/
4	Բերդավան գյուղի 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:	182 000 /մեկ հարյուր ութսուներկու հազար/	36 400 /երեսունվեց հազար չորս հարյուր/	218 400 /երկու հարյուր տասնութ հազար չորս հարյուր/

4 ՀՀՏՄՆՀՀԳՀԱՇՀԲ21/01 ծածկագրով մրցույթին առաջին և հաջորդական տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ են ճանաչվել՝

Առաջին չափաբաժին. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ:

Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «Անահիտ Գևորգյան» ԱԶ:

Երկրորդ չափաբաժին. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ:

Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ՀՏ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ:

Երրորդ չափաբաժին. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ:

Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ:

Չորրորդ չափաբաժին. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ:

Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ:

Հինգերորդ չափաբաժին. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ:

Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ՀՏ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ:

Վեցերորդ չափաբաժին. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ:

Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «ՀՏ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

5. Ընթացակարգում բանակցություններ չեն վարվել:

6. Հանձնաժողովը որոշեց մրցույթի գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցել հաղթող կազմակերպություններին և նրանց ուղարկել պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:


7. Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պազաբանումներ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

 Ա. Մելիքյան

անդամներ՝

 Տ. Գիշյան

 Ա. Ամիրխայան

քարտուղար՝

 Ա. Մամյան