

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### о заключенном договоре

Комитет по градостроительству РА ниже представляет информацию о заключенных договорах от 27.02.2020г. N ННQK-GHKhTsDzB-20/2-1 и от 04.03.2020г. N ННQK-GHKhTsDzB-20/2-2 в результате организации процесса закупки под кодом ННQK-GHKhTsDzB-20/2, по приобретению работ по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий зданий 20 учебных заведений.

номер лота	наименование	еди ница изм ерен ия	Предмет закупки				краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору	
			количество <sup>1</sup>		сметная цена /драмов РА/			
			по имеющимся финансовым средствам <sup>2</sup>	общее	по имеющ и мся финансо вым средст в ам <sup>3</sup>	общая		
1	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ванадзорской основной школы N 27 имени Гевонда Алишана> Лорийской области Республики Армения	драм	-	-	-	6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ванадзорской основной школы N 27 имени Гевонда Алишана> Лорийской области Республики Армения	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ванадзорской основной школы N 27 имени Гевонда Алишана> Лорийской области Республики Армения
2	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Вардаблурская средняя школа> Лорийской области РА		-	-	-	6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Вардаблурская средняя школа> Лорийской области РА	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Вардаблурская средняя школа> Лорийской области РА
3	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Алавердийская основная школа N12> Лорийской области РА		-	-	-	6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Алавердийская основная школа N12> Лорийской области РА	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Алавердийская основная школа N12> Лорийской области РА
4	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Шаумянская средняя школа> Армавирской области РА		-	-	-	6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Шаумянская средняя школа> Армавирской области РА	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Шаумянская средняя школа> Армавирской области РА
5	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Геташенская средняя школа> Армавирской области РА		-	-	-	6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Геташенская средняя школа> Армавирской области РА	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Геташенская средняя школа> Армавирской области РА
6	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Пшатаванская		-	-	-	6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Пшатаванская средняя	Работы по разработке проектно-сметных документаций по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Пшатаванская средняя

<sup>1</sup> Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

<sup>2</sup> Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

<sup>3</sup> Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".



15	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №86 имени М.Сарьяна>					6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №86 имени М.Сарьяна>	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №86 имени М.Сарьяна>
16	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №37>					6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №37>	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №37>
17	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №136>					6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №136>	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №136>
18	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №145 имени Сильвы Капутикян>					6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №145 имени Сильвы Капутикян>	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Ереванская основная школа №145 имени Сильвы Капутикян>
19	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Шатинская средняя школа> Вайоцдзорской области РА					6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Шатинская средняя школа> Вайоцдзорской области РА	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Шатинская средняя школа> Вайоцдзорской области РА
20	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Средняя школа села Акунк> Гегаркуникской области РА					6 120 000	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Средняя школа села Акунк> Гегаркуникской области РА	Работы по разработке проектно-сметных документов по улучшению эксплуатационных условий здания ГНКО <Средняя школа села Акунк> Гегаркуникской области РА

Обоснование выбора процедуры закупки Согласно 1-ой части статьи 22 Закона "О закупках" РА

Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов<sup>4</sup>

Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее
				V		

Дата направления или опубликования приглашения	31.01.2020г.		
Дата изменений, внесенных в приглашение <sup>5</sup>	1		
Дата разъяснений относительно приглашения	1	Получения запроса	Разъяснения

П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника					
		Драмов РА <sup>6</sup>					
		Цена без НДС		НДС		Всего	
		по имеющимся финансовым средствам <sup>7</sup>	общая	по имеющимся финансовым средствам <sup>8</sup>	общая	по имеющимся финансовым	общая

<sup>4</sup> В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

<sup>5</sup> Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

<sup>6</sup> Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

<sup>7</sup> Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

<sup>8</sup> Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

						средствам <sup>9</sup>	
<b>Лот 1</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
2	ООО <<Каракилиса>>	-	-	-	-	-	-
<b>Лот 2</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
2	ООО <<Каракилиса>>	-	-	-	-	-	-
<b>Лот 3</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 4</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 5</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 6</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 7</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 8</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 9</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 10</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 11</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 12</b>							
1	ООО <<Амашиннахагиц>>	4 830 000	4 830 000	966 000	966 000	5 796 000	5 796 000
2	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 13</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 14</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 15</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 16</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 17</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 18</b>							

<sup>9</sup> Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 19</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>Лот 20</b>							
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000

<b>Иные сведения</b>		<b>Примечание:</b> Если назначены переговоры с целью снижения цен.					
		В рамках процедуры закупки были организованы переговоры по снижению предложенных цен. В переговорах приняли участие ООО <<Армстрой>> и ООО <<Амашиннахагиц>>.					
		По лотам 4,6,8,9,10,11,12 со стороны участников не были представлены новые ценовые предложения, а по лотам 1,2,3,5,7,13,14,15,16,17,18,19,20 со стороны ООО <<Армстрой>> были представлены следующие новые ценовые предложения.					
		<b>№</b>	<b>Наименование участника</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>Прибыль</b>	<b>НДС</b>	<b>Общая цена</b>
		<b>Лоты</b> 1,2,3,5,7,13,14,15,16,17,18,19,20					
		1	ООО <<Армстрой>>	5 600 000	500 000		6 100 000

**Данные об отклоненных заявках**

<b>Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)</b>										
<b>Номер лота</b>	<b>Наименование участника</b>	<b>Соответствие составления и представления конверта</b>	<b>Наличие требуемых по приглашению документов</b>	<b>Соответствие технических характеристик предложения предмет закупки</b>	<b>Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности</b>	<b>Профессиональный опыт</b>	<b>Финансовые средства</b>	<b>Технические средства</b>	<b>Трудовые ресурсы</b>	<b>Ценовое предложение</b>
1,2	ООО <<Каракилиса>>	неудовлетворительно	неудовлетворительно	-	-	-	-	-	-	неудовлетворительно
4,6,8,9,10,11,12	ООО <<АРМСТРОЙ>>	удовлетворительно	удовлетворительно	-	-	-	-	-	-	неудовлетворительно

<b>Иные сведения</b>		<b>Примечание:</b> Иные основания для отклонения заявок.								
		Заявка ООО <<Каракилиса>> была отклонена на основании отсутствия документов (в том числе ценового предложения) требуемых приглашением.								
		По лотам 4,6,8,9,10,11,12 заявка ООО <<Армстрой>> была отклонена на основании превышения ценового предложения ориентировочной сметной стоимости								

<b>Дата определения отобранного участника</b>	12.02.2020г.	
<b>Период ожидания</b>	<b>Начало срока бездеятельности</b>	<b>Окончание срока бездеятельности</b>
	13.02.2020г.	18.02.2020г.
<b>Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора</b>	<b>Лоты</b> 1-20 14.04.2020г.	
<b>Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником</b>	<b>Лоты</b> 1,2,3,5,7,13,14,15,16,17,18,19,20	26.02.2020г.
	<b>Лоты</b> 4,6,8,9,10,11,12	04.03.2020г.
<b>Дата подписания договора заказчиком</b>	<b>Лоты</b> 1,2,3,5,7,13,14,15,16,17,18,19,20	27.02.2020г.
	<b>Лоты</b> 4,6,8,9,10,11,12	04.03.2020г.

<b>Номер лота</b>	<b>Отобранный участник</b>	<b>Договор</b>				<b>Цена</b>		
		<b>Номер договора</b>	<b>Дата заключения</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Размер предоплаты</b>	<b>Драмов РА</b>		
							<b>По имеющимся финансовым средствам</b>	<b>Общая<sup>10</sup></b>
1	ООО <<АРМСТРОЙ>>	ННҚК- ГНҚКhTсDzB- 20/2-1	27.02.2020г.	91 календарных дней со следующего дня даты вступления в силу договора (соглашения) согласно	По каждому лоту до 25% ценового предложения	Лот1	-	6 100 000
						Лот2	-	6 100 000
						Лот3	-	6 100 000
						Лот5	-	6 100 000
						Лот7	-	6 100 000
						Лот13	-	6 100 000
						Лот14	-	6 100 000
						Лот15	-	6 100 000
						Лот16	-	6 100 000
						Лот17	-	6 100 000
						Лот18	-	6 100 000
						Лот19	-	6 100 000

<sup>10</sup> Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

						Лот20	-	6 100 000
						Лот4	-	5 796 000
						Лот6	-	5 796 000
						Лот8	-	5 796 000
						Лот9	-	5 796 000
						Лот10	-	5 796 000
						Лот11	-	5 796 000
						Лот12	-	5 796 000
<b>Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)</b>								
<b>Номер лота</b>	<b>Отобранный участник</b>	<b>Адрес, тел.</b>	<b>Эл. почта</b>	<b>Банковский счет</b>	<b>УНН<sup>11</sup> / Номер и серия паспорта</b>			
1,2,3,5,7,13,14,15,16,17,18,19,20	ООО <<АРМСТРОЙ>>	г. Ереван, ул. Туманяна 32/4	armshin_ltd@mail.ru	1150002922490100	09809552			
4,6,8,9,10,11,12	ООО <<Амашиннахагиц>>	г. Ереван, ул. Сафаряна 3 дом 8	hamashin@mail.ru	1570063611560100	03309254			
<b>Иные сведения</b>		<b>Примечание:</b> В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.						
<b>Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников</b>								
<b>В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий</b>								
<b>Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения</b>								
<b>Другие необходимые сведения</b>		Процесс закупок был организован в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», но до подписания договора решением 396-Н от 26.03.2020 правительства РА были предусмотрены финансовые средства. и договор был подписан при наличии финансовых средств.						
<b>Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться</b>								
<b>Имя, Фамилия</b>			<b>Телефон</b>			<b>Адрес эл. почты</b>		
Назик Арутюнян			(011) 621 821			tender1@minurban.am		

Заказчик: Комитет по градостроительству РА.

<sup>11</sup> Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.