

Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ40+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
ձեռքբերման նպատակով թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/7Ծ ծածկագրով մրցույթի
հանձնաժողովի նիստի

«13» «ապրիլ» 2020թ.
Ժամը՝ 11:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Կ. Գասպարյան

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Դ. Արղամանյան

Ա. Բաբուջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/7Ծ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 **ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/7Ծ** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով
www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2020 թվականի ապրիլի 01-ին, ժամը 10:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ40+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	818,552,470

**2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և
էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում**

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	vahagnsamvel@gmail.com
2	Արիովշին ՍՊԸ	grigoryan.aramais@inbox.ru
3	ԼիԼիԹ-87 ՍՊԸ	lilit87_95@rambler.ru
4	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	info@kapavor.am
5	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	araratchanshin@mail.ru
6	Վառմաշ ՍՊԸ	mr.varmash@mail.ru
7	Քարավան ՍՊԸ	garikhakobyan88@mail.ru
8	Շինպլյուս ՍՊԸ	shinplyus@mail.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 13-րդ բաժնի / Հենապատերի նորոգում /կմ 35+760 - կմ35+887-ում վերին հենապատի նորոգում ճան.ծախ կողմում// ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ:

2. Արիովշին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 13-րդ բաժնի / Հենապատերի նորոգում /կմ 35+760 - կմ35+887-ում վերին հենապատի նորոգում ճան.ծախ կողմում// ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

3. Շինպյուս ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում 17-րդ բաժնի /Գծանշում/ ընդհանուր արժեք է նշված 6,268,150 ՀՀ դրամ, սակայն փաստացի ընդհանուր արժեքը 675,978 ՀՀ դրամ է,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 17-րդ բաժնի /Գծանշում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի

առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

4. Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշված է հազար դրամ:

5. Վառմաշ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ:

6. Քարավան ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշված է հազար դրամ:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել Քարավան ՍՊԸ-ին, Վառմաշ ՍՊԸ-ին, Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ին, Շինալյուս ՍՊԸ-ին, Արիովշին ՍՊԸ-ին և Արիովշին ՍՊԸ-ին ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6. ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/1Ը ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Չափաբաժին 1՝ Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ40+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Գ/Գ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	577,549,103	63,530,401	641,079,504	128,215,901	769,295,405
2	Արիովշին ՍՊԸ	530,662,611	143,278,889	673,941,500	134,788,300	808,729,800
3	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	611,360,000	67,249,600	678,609,600	135,721,920	814,331,520
4	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	612,552,491	67,380,774	679,933,265	135,986,653	815,919,918
5	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	540,000,000	140,400,000	680,400,000	136,080,000	816,480,000
6	Վառմաշ ՍՊԸ	614,371,368.00	67,580,850.48	681,952,218.48	136,390,443.70	818,342,662.18
7	Քարավան ՍՊԸ	614,441,055.20	67,588,516.07	682,029,571.28	136,405,914.26	818,435,485.53
8	Շինալյուս ՍՊԸ	614,525,128	67,597,764	682,122,892	136,424,578	818,547,470

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ մարտի 26-ին կատարվել է հարցում և դրանց վերաբերյալ 2020 թվականի մարտի 27-ին տրամադրվել է պարզաբանում:

8.2 Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:


9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 15.04.2020թ. ժամը 11:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Պապյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Դ. Արղամանյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)



Ա. Բաբուլյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

—

Ն. Մեսրոպյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)



Ի. Օսիպյան