

Արձանագրություն N 3
ՀԱՊՀ ԳՄ ԳՀԱՊՁԲ-18/3 գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի
(շինանյութ)

ք. Գյումրի

04 հունիս 2018թ
ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝
նախագահ՝ Սերգեյ Ղազարյան (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝ Նազիկ Գևորգյան (ԳՊ/ԳԱ)
Մելանյա Իսրայելյան (ԳՊ/ԳԱ)
Հասմիկ Մովսիսյան (ԳՊ/ԲԱ)
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սամվել Թորոսյան

1. Նիստի կասեցման մասին

(Ս. Ղազարյան)

1. Ընդունելի գիտություն, որ.

1). Հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում <<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ-ի հայտի հավելված 2.1-ում արձանագրվել էր անհամապատասխանություն իրավերի պահանջների նկատմամբ: Հիմք ընդունելով ՀԱՊՀ ԳՄ ԳՀԱՊՁԲ-18/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Հրավերի 7.9 կետը մեկ աշխատանքային օրով նիստը կասեցվել էր և առաջարկվել <<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ-ին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը (04.06.2018թ. ժամը 11:00-ն) շտկել անհամապատասխանությունը:

<<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ-ն մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը, ներկայացրել է հավելված 2.1-ի շտկված տարբերակը

2. Գնային առաջարկների մասին

(Ս. Ղազարյան)

1) Մասնակիցների կողմից առաջարկված գները հետևյալն են

N	Անվանումը	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ		<<Պրոկայրեր>> ՍՊԸ		<<Նարգար>> ՍՊԸ		<<ԳԱԿԱ>> ՍՊԸ		<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ		<<ԷՖՖԵՆկա Գրուպ>> ՓԲԸ		Նախատեսված այլին գին
		արանց ԱԱՀ	Ներդրայալ ԱԱՀ	արանց ԱԱՀ	Ներդրայալ ԱԱՀ	արանց ԱԱՀ	Ներդրայալ ԱԱՀ	արանց ԱԱՀ	Ներդրայալ ԱԱՀ	արանց ԱԱՀ	Ներդրայալ ԱԱՀ	արանց ԱԱՀ	Ներդրայալ ԱԱՀ	
1	ցեմենտ	116500	139800					96000	115200	116666,67	140000			128000,00
2	ներկ՝ լատեքսային	89262,50	107115			54575	65490	88800	106560	73383,33	88060	53750	64500	111090,00
3	ներկ-էնամ, գույնը՝ սպիտակ	76375	91650			68620	82344			79508,33	95410			131600,00
4	մանրահատակ	389125	466950			401250	481500	368250	441900	531875	638250			540000,00
5	ՂՍՂ, 366x183սմ չափերով 18մմ հաստությամբ	180827,50	216993											168084,00
6	ՂԿՂ 3, 170x210սմ չափերով 3,5մմ հաստությամբ	22915	27498											30170,00
7	սրոխնաստիկ	51412	61695			50000	60000							50000,00
8	սրունակներ	6785	8142			3000	3600	9900	11880	9480	11376			10890,00
9	կոյուղու խողովակներ	20565	24678			13000	15600	14800	17760	19933,33	23920			21000,00
10	կոյուղու խողովակներ	9650	11580			6000	7200	7700	9240	8266,67	9920			13000,00
11	ջրի և գոլորշու խողովակներ	33900	40680			25500	30600	21600	25920	29800	35760			22800,00
12	ջրի և գոլորշու խողովակներ	16600	19920			11800	14160	10400	12480	14866,67	17840			10000,00
13	ջրի և գոլորշու խողովակներ	27775	33330			19500	23400	19050	22860	24900	29880			22200,00
14	խողովակների միացնող կցողոյիչ	2497,50	2997			1350	1620	2145	2574	1490	1788			1200,00
15	խողովակների միացնող կցողոյիչ	1295	1554			550	660	930	1116	660	792			540,00
16	խողովակների միացնող կցողոյիչ	1635	1962			750	900	855	1026	865	1038			780,00

17	խորոպների միացող կցորդիչ	2775	3330			1350	1620	1600	1920	1666,67	2000			1200,00
18	խորոպների միացող կցորդիչ	1130	1356			480	576	830	996	493,33	592			540,00
19	խորոպների միացող կցորդիչ	1480	1776			550	660	830	996	660	792			740,00
20	խորոպների միացող կցորդիչ	1480	1776			700	840	1300	1560	743,33	892			780,00
21	խորոպների միացող կցորդիչ	1665	1998			900	1080	1300	1560	1076,67	1292			900,00
22	խորոպների միացող կցորդիչ	2260	2712			1350	1620	2000	2400	1493,33	1792			1440,00
23	խորոպների միացող կցորդիչ	2630	3156			1500	1800	2000	2400	2160	2592			1600,00
24	խորոպային սարքեր			14916	14916	3850	4620	7260	8712	9093,33	10912			5060,00
25	սպիներ (շինարարության)	166375	199650			183750	220500	162000	194400	245666,67	294800			275000,00
26	բեթոն (շինարարության)	16875	20250			13500	16200	19500	23400	30750	36900			37500,00
27	երիզներ / շինարարական/	30750	36900			25500	30600	26000	31200	37000	44400			31800,00
28	երիզներ / շինարարական/	55125	66150			16200	19440	46800	56160	18000	21600			19980,00
29	երիզներ / շինարարական/	161280	193536			19040	22848							44016,00
30	երիզներ / շինարարական/ այլ գտնազան	56500	67800			19800	23760	29500	35400	49666,67	59600			35000,00
31	շինարարական կողմեր	27000	32400			19800	23760	37200	44640	24000	28800	20000	24000	28440,00
32	նպուրկային ուղիներ		28800		28800	8100	9720	11340	13608	11880	14256			11376,00
33	նպուրկային ուղիներ		36000		36000	9000	10800	12450	14940	11600	13920			11200,00
34	պլոմբիլներ	87937,50	105525			23625	28350							26470,80
35	պլոմբիլներ	403462,50	484155			55650	66780							56573,26
36	պլոմբիլներ	37020	44424			23400	28080							20826,72
37	պլոմբիլներ	99730	119676											19926,80
38	կաշոն ժապավեններ			8880	8880	4500	5400	5400	6480	7466,67	8960			6000,00

2). << Էքսպրես Ծին>> ՍՊԸ-ն հրավերի 24, 32, 33, 38, 40 - 51 չափաբաժիններում գնային առաջարկ չի ներկայացրել:

3). <<Պրովայդեր>> ՍՊԸ-ն հրավերի 1-23, 25 - 31, 34 - 37, 39, 44 չափաբաժիններում գնային առաջարկ չի ներկայացրել:

4). <<Նարգար>> ՍՊԸ -ն հրավերի 1, 5, 6, 37, 44, 50, 51 չափաբաժիններում գնային առաջարկ չի ներկայացրել:

5). <<ԳԱՎԱ>> ՍՊԸ -ն հրավերի 3, 5, 6, 7, 29, 34 - 37, 50, 51 չափաբաժիններում գնային առաջարկ չի ներկայացրել:

6). <<Էկոմիքս>> ՍՊԸ -ն հրավերի 5, 6, 7, 29, 34 - 37, 44, 50, 51 չափաբաժիններում գնային առաջարկ չի ներկայացրել:

7). <<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ -ն գնային առաջարկ է ներկայացրել միայն 2, 31 և 39 չափաբաժիններում

2. Ընթացակարգի հայտի գնահատման մասին

(Ս. Ղազարյան)

1). <<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ-ի ներկայացրած հավելված 2.1-ի շտկված տարբերակը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին

2) <<Նարգար>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 22-րդ (խողովակների միացնող կցորդիչ) չափաբաժնում արձանագրվել է անհամապատասխանություն հրավերի պահանջների նկատմամբ մասամբ՝ արժեք գումարած ԱԱՀ հավասար չէ ըդհանուր գնին (1350 + 275 հավասար չէ 1620-ի այլ հավասար է 1625-ի) և սխալ է գրված ԱԱՀ-ն (և տառերով և թվերով գրված է՝ 275, պետք է լիներ՝ 270)

3) <<Նարգար>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 31-րդ (այլ զանազան շինարարական նյութեր) չափաբաժնում արձանագրվել է անհամապատասխանություն հրավերի պահանջների նկատմամբ մասամբ՝ արժեք սյունակում տառերով և թվերով գրվածները չեն համապատասխանում (տառերով գրված է 19800 իսկ թվերով 18900)

4) << ԳԱՎԱ>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 39-րդ (շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ) չափաբաժնում արձանագրվել է անհամապատասխանություն հրավերի պահանջների նկատմամբ մասամբ՝ սխալ է գրվել ապրանքի անվանումը (գրվել է՝ շինարարության մեջ օգտագործվող այլ ապրանքներ, պետք է լիներ՝ շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ)

5). << Էքսպրես Ծին>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 5, 7, 9, 11-23, 27-31, 34-37, 39 չափաբաժինները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման հայտով սահմանված գինը:

6). <<Պրովայդեր>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 24, 32, 33, 38, 40-43, 45-51 չափաբաժինները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման հայտով սահմանված գինը:

7). <<Նարգար>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 7, 11-18, 20-23, 34-36, 42, 46, 47 չափաբաժինները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման հայտով սահմանված գինը:

8). <<ԳԱՎԱ>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 8, 11-24, 28, 30-33, 38, 42-45, 47-49, չափաբաժինները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման հայտով սահմանված գինը:

9). <<Էկոմիքս>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 1, 4, 8, 9, 11-25, 27, 28, 30-33, 38, 40-43, 45-47 չափաբաժինները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման հայտով սահմանված գինը:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության աղյուքում գնահատող հանձնաժողովն որոշեց՝

1). Հիմք ընդունելով Հրավերի 7.10-ը կետը <<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ-ի ներկայացրած հավելված 2.1-ի շտկված տարբերակը գնահատել բավարար.

2). Հիմք ընդունելով Հրավերի 7.5 կետը **չմերժել** <<Նարգար>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 31-րդ (այլ զանազան շինարարական նյութեր) չափաբաժինը.

3) Հիմք ընդունելով Հրավերի 7.2 կետը **մերժել** <<Նարգար>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 22-րդ (խողովակների միացնող կցորդիչ) չափաբաժինը մասամբ՝ արժեք գումարած ԱԱՀ հավասար չէ ըդհանուր գնին (1350 + 275 հավասար չէ 1620-ի այլ հավասար է 1625-ի) և սխալ է գրված ԱԱՀ-ն (և տառերով և թվերով գրված է՝ 275, պետք է լիներ՝ 270).

4) Հիմք ընդունելով Հրավերի 7.2 կետը **մերժել** << ԳԱՎԱ>> ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտի <<Գնային առաջարկի>> 39-րդ (շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ) չափաբաժինը մասամբ՝ սխալ է գրվել ապրանքի անվանումը (գրվել է՝ շինարարության մեջ օգտագործվող այլ ապրանքներ պետք է լիներ՝ շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ).

5) Բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման հայտով սահմանված գինը գերազանցելու հիմքով պայմանավորված և <<ՀԱՊՀ ԳՄ-ԳՀԱՊԶԲ-18/3>> ծածգրով գնման ընթացակարգի Հրավերի 7.7 կետի հիման վրա, ՀԱՊՀ ԳՄ-ԳՀԱՊԶԲ-18/3

ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի համարներ 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 47, 50, 51 չափաբաժինների մասով, մասնակիցներին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների՝

ա. << Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ -ին 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37 չափաբաժինների մասով

բ. <<Պրովայդեր>> ՍՊԸ -ին 42, 47, 50, 51 չափաբաժինների մասով

գ. <<Նարգար>> ՍՊԸ -ին 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 35, 36, 42, 47 չափաբաժինների մասով

դ. <<ԳԱՎԱ>> ՍՊԸ -ին 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 42, 44, 47 չափաբաժինների մասով

ե. <<Էկոմիքս>> ՍՊԸ -ին 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 42, 47 չափաբաժինների մասով:

6) Նիստը կասեցնել մինչև բանակցությունների նպատակով հրավիրված հանձնաժողովի նիստը:

7). <<<ԱՊՀ ԳՄ-ԳՀԱՊԶԲ-18/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել ծանուցումն ուղարկելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երրորդ աշխատանքային օրը ժամը 11:00-ին, << ք. Գյումրի, Մ.Մկրտչյան 2, 2105 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Հանձնաժողովի՝

նախագահ՝

Սերգեյ Ղազարյան

անդամներ՝

Նազիկ Գևորգյան

Մելանյա Իսրայելյան

Հասմիկ Մովսիսյան

քարտուղար՝

Սամվել Թորոսյան