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         Միջին աշխատավարձի  չափը կազմում է 261836 դրամ

         Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2418.80 :

         Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3161.49 :

              •  Տրանսպորտային ծախսեր – 6.15 %

              •  Այլ նյութեր- 5%

              •  ԱԱՀ-20%

Կազմեց`                                                Հ. Դավթյան

              •  Պահեստավորման ծախսեր- 2%

   Նախահաշիվը կազմված է    նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:

Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են 

 մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

         Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով. 

               •  СНuП IV-5-82,         

               •  СНuП IV-2-82 

               •  “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 06.2024թ.  շինարարական նյութերի, 

                   պատրաստվածքների կողմնորոշիչ  գներ:

              •  Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%

              •  Շահույթը- 11%

№ 23-24 

   ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. 
Օզանյան փողոցների գազատարների կառուցում

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր
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№ 23-24 
14830.91 հազ. դրամ

23.18 հազ. դրամ
 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

(կառույցի անվանումը)

Շինմոնտաժային 
աշխատանքներ

Այդ թվում նյութա-
տեխնիկական 
ռեսուրսները

Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ
1 ԼՆ 1 Գազամատակարարում 10304.02 5718.08 1193.50 11497.52

Ընդամենը գլուխ 2: 10304.02 5718.08 1193.50 0.00 11497.52
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7: 10304.02 5718.08 1193.50 0.00 11497.52

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 
2 1.50% Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 154.56 85.77 154.56

Ընդամենը գլուխ 8: 154.56 85.77 154.56
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8: 10458.58 5803.85 1193.50 0.00 11652.08

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
3 0.70% Ձմեռային թանկացումներ 73.21 40.63 73.21

Ընդամենը 10531.79 40.63 10531.79
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9: 10531.79 5844.48 1193.50 0.00 11725.29

Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր
4 2.0% Տեխնիկական հսկողություն 210.64 210.64
5 0.6%  Հեղինակային հսկողություն 63.19 63.19

Ընդամենը գլուխ 10: 273.83 273.83

      Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝

   ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան 
փողոցների գազատարների կառուցում

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի 
և հաշվարկի 

համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)



3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10: 10531.79 5844.48 1193.50 273.83 11999.12
Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր

6 3% Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր 315.95 175.33 35.81 8.21 359.97
ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 10847.75 6019.81 1229.31 282.04 12359.09

20% ԱԱՀ 2169.55 1203.96 245.86 56.41 2471.82
Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ 13017.30 7223.78 1475.17 338.45 14830.91

Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր

7 Պայմ. Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր  
առանց ԱԱՀ 0.00

0.00

8 Պայմ. Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ 0.00
Ընդամենը գլուխ 12: 0.00 0.00

13017.30 7223.78 1475.17 338.45 14830.91

Կազմեց՝ Հ. Դավթյան

Ստուգեց՝

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:



Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ 23-24 Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

32.92

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Միջին ճնշման գազատար 

7.80
բետոն B-12.5 մ3 1.020 3.41 26.500 30.73
վահան մ2 1.170 3.91 3.500 4.66
տախտակ մ3 0.013 0.04 116.67 1.66

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 64.80 0.342 0.39
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.259 0.900 0.004

4.959 0.000

2.55 2.55

44.84 149.86 123.80
6.72 1.07 37.04

16.57
2.05 0.000

4.96

2.780

0.97 1.581

0.44 28.82 25.48
0.04 0.02

0.400 0.500
13.63

64.8

4.961-965
Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով 
մետաղական հենասյունների 

մ3 3.34

3
ц 310-5 
տ.մ.կ 29

Ավելորդ գրունտի բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով 
տեղափոխում 5կմ 

տն 5.3

2 6-13

Բետոնե հիմքեր միաձույլ 
բետոնից B12.5 (M150) 
մետաղական հենասյունների 
համար

մ3 3.34

1

0.005

0.39
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0.340

4 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ
0.0148

Շինարարության անվանումը 
   ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան 

փողոցների գազատարների կառուցում

Գազամատակարարում
նախահաշվի անվանումը 

Հիմք 11497.52

261836 1.1369

3161.49
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մեքենաների շահագործման -
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6 7

Անցումային գործակիցները: աշխատավարձի - 2418.80



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 170.10 0.338 0.38
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.680 0.900 0.004
՝ 0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 7.88 0.450 0.51
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.03 0.900 0.004

Պարոնիտ կգ 1.0 0.90 1.124 1.28 1.28

0.11

Պողպատյա թիթեղ 3մմ կգ 1.0 17.10 0.428 0.49 0.49

0.16

Անկյունակ 45x4մմ կգ 1.0 28.60 0.318 0.36 0.36

1.11

խողովակ Ø57x3.5մմ մ 1.00 245.00 1.637 1.86 1.86

0.97

Ձևավոր մասեր կգ 1.00 11.20 1.200 1.36 1.36

1.26
պողպատե կցաշուրթ հատ 1 2 3.75 4.3 4.26

2.10
Սողնակային փական 50մմ հատ 1 1 42.1 47.84 47.84

0.11
լուծիչ կգ 0.03 1.55 1.084 0.04
նախաներկ ГФ - 021 կգ 0.172 8.89 0.309 0.06

0.52
յուղաներկ կգ 0.273 14.11 1.250 0.39 0.39

0.08
Նյութեր մ 1.000 245.00 0.027 0.03 0.03

17.33
Խողովակ գմ 0.23 0.23 1.637 0.43
Շամոտ կգ 0.28 0.28 0.025 0.01

25.88

ՊԳԿԿ-50 հատ 1.0 1.00 1193.5 1356.85 1356.85

0.01 1.37

9 20-696
Մետաղական շինվածքներ 
պատերից ամրացման համար 
(Անկյունակ 45x4մմ)

կգ 28.60
0.061 0.0046

0.52

11 22-362
Ձևավոր մասերի տեղադրում 
(արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, 
խցափակիչ)
Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-
50մմ 

կգ 11.2

հատ12 22-429 2

0.01

մ2

հատ

19 19-40 ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում կոմպլ. 1

2.89 3.27

51.7

13 22-383
Սողնակային փականի  
տեղադրում dպ-50մմ 

18 24-351
Պողպատե dպ50 խողովակի 
միացում գործող գազատարին հատ 1

15 51.7

16 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ

17 1-1774 Ուղեգծի մաքրում թփերից մ2 130

13-121 
գ-2

Հենասյուների և գազատարի 
մակերևույթների նախաներկում 
ГФ -021 2 շերտով

0.190 0.162
2.34

14.96

0.53
0.22 0.23

10.33
0.15 0.01

0.11 25.88
0.012 0.063

7.6 2.37
1382.73 1382.73

0.73

0.003

1356.85

0.59 10.14 8.32

1.28 1.15 1.15

0.39
0.44 74.87 66.11

0.04 0.02

7.88 0.57 4.47 4.06
0.04 0.02 0.52

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում հենարանների 
հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ

0.0148 0.005

7

կգ 17.1
0.025 0.015

0.06 0.05

0.90շուկա Պարոնիտի տեղադրում 

8 6-82

1
0.79 0.06

46.87
0.52 0.0009
0.005 0.02

15-613 Հենասյուների և գազատարի 
յուղաներկում երկու անգամ

մ2

0.041 0.004
0.21 10.81

0.214

245.0

0.0003
0.91

14

0.44

47.84
1.91 0.19

26.16

7.42

5.03
0.10 0.01 0.10

20.06

17.76 17.766.99 10.338 0.44

15.28
0.46 0.51

5.52 11.05

49.94 49.94

0.011

8.53

18.38 7.49

5 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=57x3մմ

կգ 170.1

455.96
0.60 0.51

10 22-86
Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում փորձարկումով 

մ 245.0
0.25 0.16

2.97 728.04

0.0148 0.005

կգ

6 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

Բետոնե հարթակի կառուցում Կուրս-01» G 400-ի տակ

1.98
ավազ մ3 1.10 0.61 2.000 2.50 2.50

9.65
Բետոն B-12.5 մ3 1.015 1.12 26.500 30.58
վահան մ2 1.1600 1.28 3.500 4.62
տախտակ մ3 0.0360 0.0396 116.667 4.77

0.00
Ամրան կգ 1.00 26.10 0.271 0.31 0.31

Ցածր ճնշման գազատար 

7.80
բետոն B-12.5 մ3 1.020 33.01 26.500 30.73
վահան մ2 1.170 37.86 3.500 4.66
տախտակ մ3 0.013 0.40 116.67 1.66

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 2980.76 0.342 0.39
էլեկտրոդ կգ 0.004 11.923 0.900 0.004

0.05
Պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1.000 270.00 0.500 0.57
էլեկտրոդ կգ 0.004 1.08 0.900 0.004
հեղյուս, մանեկ կգ 0.004 1.08 1.000 0.00
՝ 0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 72.68 0.450 0.51
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.29 0.900 0.004

Պարոնիտ կգ 1.0 9.20 1.124 1.28 1.28

155.81
0.04 0.02 0.58

29 9-153
Անշարժ հենարանների 
տեղադրում

կգ 270

0.0148 0.00498

0.63 169.73

37.48
0.04 0.02 0.52

1.28 11.75

41.23

11.75

6.72 1.07 37.04

2.780 0.340

0.44 1325.53 1171.90
0.04 0.02 0.39

21 8-10
Ավազե նախապատրաստական 
շերտի պատրաստում ձեռքով մ3 0.55

1.1 49.62 54.59
5.83 3.83 39.97

24
ц 310-5 
տ.մ.կ 29

Ավելորդ գրունտի բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով 
տեղափոխում 5կմ 

տն 1.76

23 շուկա
Ամրանային ցանցի 
պատրաստում Ф8 А1

կգ 26.10 0.31 8.04

22 6-33
Բետոնե հարթակի պատրաստում 
միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մ3

26 6-13

Բետոնե հիմքեր միաձույլ 
բետոնից B12.5 (M150) 
մետաղական հենասյունների 
համար

մ3 32.36

27
ц 310-5 
տ.մ.կ 29

Ավելորդ գրունտի բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով 
տեղափոխում 5կմ 

տն 51.8 2.55 2.55 131.94

30 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 72.68 0.57

28 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 2980.76

0.0148 0.005

31 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 9.20

0.0148 0.005

0.97 1.581

1.100

4.48 2.46
0.97 1.01

4.959 0.000

44.84

0.400 0.500

1451.09

2.661

1.38

33.64

2.41 1.21

1198.71

20 1-961 Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով

մ3 1.1 2.66 2.66

0.40 0.32

2.93

160.4625 1-965
Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով 
մետաղական հենասյունների 

մ3 32.36
2.05 0.000

4.96 4.96

0.97 1.581

0.400

8.041

0.500
2.55 4.482.55



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0.11

Պողպատյա թիթեղ 3մմ կգ 1.0 129.60 0.428 0.49 0.49

1.19

խողովակ Ø89x4մմ մ 1.00 13.00 2.959 3.36 3.36

1.19

խողովակ Ø76x3.5մմ մ 1.00 266.00 1.959 2.23 2.23

1.11

խողովակ Ø57x3.5մմ մ 1.00 505.00 1.637 1.86 1.86

0.97

Ձևավոր մասեր կգ 1.00 66.30 1.200 1.36 1.36

1.73

պողպատե կցաշուրթ հատ 1 4 7.50 8.5 8.53

3.45
Սողնակային փական 80մմ հատ 1 2 63.3 72.00 72.00

0.11
լուծիչ կգ 0.03 8.56 1.084 0.04
նախաներկ ГФ - 021 կգ 0.172 49.07 0.309 0.06

0.52
յուղաներկ կգ 0.273 77.89 1.250 0.39 0.39

0.08
Նյութեր մ 1.000 784.00 0.027 0.03 0.03

17.75
խողովակ Ø76x3.5մմ մ 0.23 0.23 1.959 0.51
Շամոտ կգ 0.40 0.40 0.025 0.01

0.52
7.16 10.591 0.52

35 22-86
Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում փորձարկումով 

մ 505.0
0.25 0.16

2.97

42 24-352
Պողպատե dպ70 խողովակի 
միացում գործող գազատարին հատ 1

2.96 3.35
18.27 18.27

34 22-87
Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում փորձարկումով 

մ 266.0
0.27 0.17

3.42 909.10
0.65 0.54

33 22-87
Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում փորձարկումով 

մ 13.0
0.27 0.17

4.55 59.21
0.65 0.54

23.76
0.012 0.063

40 15-613 Հենասյուների և գազատարի 
յուղաներկում երկու անգամ

մ2 285.3

41 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 784.0
0.005 0.02

0.11 82.81

0.214 0.0003
0.91 258.63

144.00
3.17 0.28

27.76

110.68
0.52 0.0009

39
13-121 

գ-2

Հենասյուների և գազատարի 
մակերևույթների նախաներկում 
ГФ -021 2 շերտով

մ2 285.3
0.041 0.004

0.21 59.66
0.10 0.01 0.10

38 22-384
Սողնակային փականի  
տեղադրում dպ-80մմ հատ 2

1.31 0.09
75.45 150.91

90.45
0.46 0.51

37 22-430
Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-
80մմ 

հատ 4
0.31 0.31

10.26 41.03 34.11
0.75 0.98

36 22-362
Ձևավոր մասերի տեղադրում 
(արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, 
խցափակիչ)

կգ 66.3
0.190 0.162

2.34 154.88

43.73

592.41

63.04

1500.65 939.83
0.60 0.51

0.59 76.88
0.06 0.05

32 6-82
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում հենարանների 
հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ

կգ 129.6
0.025 0.015



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 1 1

 

0.27
Պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1.0 11.28 0.450 0.51
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.05 0.900 0.004
շին. հեղյուս կգ 0.0049 0.06 1.000 0.01

0.59
Մեկուսիչներ հատ 1.00 8.00 4.5 5.12 5.12

1.37

անկյունակ 63x63x5մմ մ 2.50 7.50 1.650 4.69 4.69

0.37

պողպատ շերտ. 40х4մմ մ 1.00 7.50 0.489 0.56 0.56

Ընդամենը 8193.21 5718.08
Վերադիր ծախսեր 13.3% 1089.70 760.50
Ընդամենը 9282.90 6478.59
Շահույթ 11% 1021.12 712.64
Ընդամենը 10304.02 7191.23
*Սարքավորում 1193.50
Ընդամենը 11497.52 7191.23

Ընդամենը նախահաշվով 11497.52 7191.23

14.07
1.11 0.25

48 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ 
շերտապողպատից)

մ 7.5
0.13 0.017

0.92 6.93 4.17
0.31 0.05

47 8-471-2
Ուղահայաց հողանցում 
(էլեկտրոդը անկյունավոր 
պողպատից 63x63x5մմ)

հատ 3
0.46 0.08

6.06 18.17

40.93
0.56 0.03

45 9-131
Մետաղական պաշտպանիչ 
ցանցի կառուցում

կգ 11.3

0.0361 0.057

0.79

46 8-52-1
Մեկուսիչների տեղադրում ШСА-
10А

հատ 8
0.23 0.01

5.70 45.63

8.90

4.69 11.73
4.692 0.000

44 1-970
Ավելորդ գրունտի հարթեցում 
տեղում ձեռքով մ3 2.5 0.664 1.61 1.61 4.02

1.606

5.77
0.09 0.18 0.52

H-3մ 

43 1-962
Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 2.5

1.940 0.000
4.69

Կազմեց`               Հ. Դավթյան



№ 23-24 

1 2 3 4 5 6

Միջին ճնշման գազատար 
5.91 19.77

53.49 178.75

3.04 16.25

0.53 34.37

0.53 89.31

0.68 5.33

1.52 1.37

0.71 12.10

0.62 17.85

3.54 868.40

2.79 31.21

6.59 13.17

59.57 59.57

0.25 12.90

1.08 55.90

0.13 30.8716 Գազատարի փչամաքրում գմ 245.0

15 Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ մ2 51.7

14
Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 
շերտով մ2 51.7

13
Սողնակային փականի  տեղադրում dպ-50մմ 

հատ 1

12 Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-50մմ հատ 2

11
Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, 
խցափակիչ)

կգ 11.2

10
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø57x3.5մմ մ 245.0

9
Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար (Անկյունակ 
45x4մմ) կգ 28.60

8
Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ) 3մմ

կգ 17.1

7 Պարոնիտի տեղադրում կգ 0.90

6 Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ կգ 7.88

5 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ կգ 170.1

4 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ կգ 64.8

3 Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ տն 5.3

2
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար մ3 3.34

1
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 3.34

Աշխատանքների անվանումը 

Ք
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1 2 3 4 5 6

0.01 1.63

21.19 21.19

225.71 225.71

Բետոնե հարթակի կառուցում Կուրս-01» G 400-ի տակ
3.17 3.49

5.34 2.94

59.19 65.11

0.37 9.59

3.04 5.35

Ցածր ճնշման գազատար 
5.91 191.39

53.49 1730.84

3.04 157.37

0.53 1581.08

0.75 202.45

0.68 49.17

1.52 14.02

0.71 91.70

5.43 70.62

4.08 1084.36

3.54 1789.96
35

Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø57x3.5մմ մ 505.0

34
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø76x3.5մմ մ 266.0

33
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø89x4մմ մ 13.0

32
Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ) 3մմ

կգ 129.6

31 Պարոնիտի տեղադրում կգ 9.20

30 Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ կգ 72.68

29 Անշարժ հենարանների տեղադրում կգ 270

28 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ կգ 2980.76

27 Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ տն 51.8

26
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար մ3 32.36

25
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 32.36

24 Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ տն 1.76

23 Ամրանային ցանցի պատրաստում Ф8 А1 կգ 26.10

22 Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մ3 1.1

21 Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով մ3 0.55

20 Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մ3 1.1

19 ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում կոմպլ. 1

18
Պողպատե dպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին 

հատ 1

17 Ուղեգծի մաքրում թփերից մ2 130



1 2 3 4 5 6

2.79 184.73

12.23 48.93

90.00 180.00

0.25 71.16

1.08 308.49

0.13 98.78

21.80 21.80

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 1
5.60 13.99

1.92 4.79

0.94 10.61

6.80 54.43

7.22 21.67

1.10 8.27

Ընդամենը 9772.75
Շահույթ 11% 1075.00
Ընդամենը 10847.75
* Սարքավորում 1193.50
Ընդամենը 12041.25
ԱԱՀ 20% 2408.25
Ընդամենը 14449.50
Ընդամենը նախահաշվով 14449.50

48 Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ շերտապողպատից) մ 7.5

47
Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 
63x63x5մմ)

հատ 3

45 Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում կգ 11.3

46 Մեկուսիչների տեղադրում ШСА-10А հատ 8

44 Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով մ3 2.5

43 Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մ3 2.5

42
Պողպատե dպ70 խողովակի միացում գործող գազատարին

հատ 1

41 Գազատարի փչամաքրում գմ 784.0

40 Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ մ2 285.3

39
Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 
շերտով մ2 285.3

38
Սողնակային փականի  տեղադրում dպ-80մմ 

հատ 2

37 Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-80մմ հատ 4

36
Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, 
խցափակիչ)

կգ 66.3

                                        Կազմեց՝                              Հ. Դավթյան   



№ 23-24 

1 2 3 4 5 6

Газопровод среднего давления
5.91 19.77

53.49 178.75

3.04 16.25

0.53 34.37

0.53 89.31

0.68 5.33

1.52 1.37

0.71 12.10

0.62 17.85

3.54 868.40

2.79 31.21

6.59 13.17

59.57 59.57

0.25 12.90

1.08 55.9015 Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза м2 51.7

14 Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза м2 51.7

13
Монтаж задвижки dу50мм 

шт 1

12 Приварка фланцев dу50мм шт 2

11 Установка фасонных частей кг 11.2

10
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм 

пм 245.0

9
Металл. конструкции для крепления на стенах (угольник 45x4мм)

кг 28.60

8 Установка металлического листа под опоры 3мм кг 17.1

7 Паронит кг 0.90

6 Установка металлических чаш под газопровод кг 7.88

5 Установка металлических стоек d=57x3мм кг 170.1

4 Установка металлических стоек d=76x3мм кг 64.8

3
Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на 
расстояние 5км тн 5.3

2 Бетонный фундамент под опоры из бетона марки B-12.5 (M150) класса м3 3.34

1 Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат. м3 3.34

О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

, 
ты

ся
ча

 д
ра

м

О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

 
ед

ин
иц

ы
, т

ы
ся

ча
 д

ра
м

№ 
п/п Наименование работ и затрат

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

К
ол

ич
ес

тв
о

Строительство газопроводов улиц Туманяна и А. Озаняна  села Артимет общины Аракс Армавирского 
марза РА 

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА



1 2 3 4 5 6
0.13 30.87

0.01 1.63

21.19 21.19

225.71 225.71

Изготовление бетонированной площадки 
3.17 3.49

5.34 2.94

59.19 65.11

0.37 9.59

3.04 5.35

Газопровод низкого давления
5.91 191.39

53.49 1730.84

3.04 157.37

0.53 1581.08

0.75 202.45

0.68 49.17

1.52 14.02

0.71 91.70

5.43 70.62

4.08 1084.36

3.54 1789.96
35

Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм 
пм 505.0

34
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø76x3.5мм 

пм 266.0

33
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø89x4мм 

пм 13.0

32 Установка металлического листа под опоры 3мм кг 129.6

31 Паронит кг 9.20

30 Установка металлических чаш под газопровод кг 72.68

29 Монтаж неподвижных опор кг 270

28 Установка металлических стоек d=76x3мм кг 2980.76

27
Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на 
расстояние 5км тн 51.8

26 Бетонный фундамент под опоры из бетона марки B-12.5 (M150) класса м3 32.36

25 Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат. м3 32.36

24
Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на 
расстояние 5км тн 1.76

23 Изготовление арматурной сетки, Ø8 AI кг 26.10

22 Изготовление бетонированной площадки из бетона B12.5 (M150) м3 1.1

21 Устройство песчаных оснований вручную м3 0.55

20 Рытье ям вручную в грунтах III категории м3 1.1

19 Монтаж ШРП-50 комп. 1

18
Врезка проектируемого газопровода Ду50мм в действующий  газопровод 

шт 1

17 Расчистка трассы от кустарников м2 130

16 Продувка газапровода м 245.0



1 2 3 4 5 6

2.79 184.73

12.23 48.93

90.00 180.00

0.25 71.16

1.08 308.49

0.13 98.78

21.80 21.80

 Металлическая защитная сетка мест 1
5.60 13.99

1.92 4.79

0.94 10.61

6.80 54.43

7.22 21.67

1.10 8.27

Итого 9772.75
Прибыль 11% 1075.00
всего 10847.75
Оборудование 1193.50
Всего 12041.25
НДС 20% 2408.25
Итого 14449.50
Всего по смете 14449.50

48
Горизонтальное заземление (сталь полос. 4х40мм ) 

пм 7.5

47
Вертикальное заземление ( электрод из угловой оцинкованной стали 
63x63x5м) шт 3

46 Изолятор ШСА-10А шт 8

45 Осуществление металлической защитной сетки кг 11.3

44 Разравнивание лишнего грунта на месте м3 2.5

43 Рытье ям вручную в грунтах IV категории м3 2.5

42
Врезка проектируемого газопровода Ду70мм в действующий газопровод

шт 1

41 Продувка газапровода м 784.0

40 Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза м2 285.3

39 Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза м2 285.3

38
Монтаж задвижки dу80мм 

шт 2

37 Приварка фланцев dу80мм шт 4

36 Установка фасонных частей кг 66.3

                                                             Составил:              А. Давтян
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