

ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գնումների ARMEPS էլեկտրոնային համակարգի միջոցով վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ձևավորված «ՀՀ ՔԿ ԳՀԾՁԲ-Վ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

21 նոյեմբերի 2022թ.
ժամը՝ 15:00

Մասնակցում էին՝

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Արշակյան
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Մկրտչյան, Մ. Անտոնյան, Վ. Մկրտչյան
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ն. Բարայան

1. Տեղեկատվություն գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնի վերաբերյալ

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Ծառայության ձեռքբերման համար պլանավորված (կանխարեսվող) գնման ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1	Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	840 000
2	Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	360 000

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

ՀՀ ՔԿ ԳՀԾՁԲ-Վ-23/1 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացրած հայտերը բացվել են ARMEPS գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին: Հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հասցեներ
1	«ԷԼ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ	ՀՎՀՀ՝ 00933573, ք. Երևան Մոսի փ./շ.9 /քն.11, հեռ. 041-33-40-96, elstar.llc@gmail.com
2	«Արմեն Սարիբեկյան» ԱԶ	ՀՎՀՀ՝ 66877688, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 66, հեռ. 093-24-31-23, saribekarm@mail.ru

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

3.1. Մասնակցի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում առկա է հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

4. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ

Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերն արձանագրեց, որ «ԷԼ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ-ի հայտում առկա են անհամապատասխանություններ, մասնավորապես.

- Ներկայացված Հավելված 1.2-ում (այսուհետ՝ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր) 4.3.3 և 4.4.3 կետերը ենթակա են շտկման /Վարչատարածքային միավորը՝ Երևան/:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետով, ինչպես նաև ՀՀ ՔԿ ԳՀԾՁԲ-Վ-23/1 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ 22.11.2022թ.-ին նիստը կասեցնել՝ ծանուցել մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և գնման հայտով սահմանած գինը

Չ/Հ	Անվանում	Գնման հայտով սահմանած գին	Մասնակցի անվանումը և ներկայացրած գինը՝ առանց ԱԱՀ-ի /ՀՀ դրամ/	
			«ԷԼ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ*	«Արմեն Սարիբեկյան» ԱԶ*
1	Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	840 000	840 000	
2	Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	360 000		360 000

* ԱԱՀ վճարող չի

6. Տվյալներ հրավերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

Հրավերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ չեն եղել: Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Հանձնաժողովը որոշեց նիստը շարունակել 24.11.2022թ. ժամը 16:00-ին, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

8. 24.11.2022թ. ժամը 16:00-ին նիստը վերսկսելու վերաբերյալ

Նիստը վերսկսվեց 24.11.2022թ. ժամը 16:00-ին:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 «ՀՀ ՔԿ ԳԿՇՁԲ-Վ-23/1» ծածկագրով մրցույթի 1-ին չափաբաժնի մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցից ճանաչել բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակցից «ԷԼ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ-ին:

9.2 «ՀՀ ՔԿ ԳԿՇՁԲ-Վ-23/1» ծածկագրով մրցույթի 2-րդ չափաբաժնի մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցից ճանաչել բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակցից «Արմեն Սարիբեկյան» ԱԶ-ին:

9.3 Հաստատել «ՀՀ ՔԿ ԳԿՇՁԲ-Վ-23/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն հավելվածի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Գ. Արշակյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Ա. Մկրտչյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Գ. Սեփոյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Մ. Անտոնյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Վ. Մկրտչյան

5. Գնման Պատասխանատու/ հանձնաժողովի քարտուղար (ԳՊ/ՄՀՄ)

 Ե. Բաբայան