

Արձանագրություն 2

**ՀՀ ԱՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/36 ծածկագրով Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքի Ղուկասյան փողոցի և
Խանջյան 56 շենքի գազաֆիկացման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման
նպատակով կազմակերպված Հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

Ք. Արարատ

11.08.2025թ.

Ժ. 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կարեն Քենդրյան (ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Նունե Կարապետյան (ԳԱ)

Արտակ Ջաքարյան (ԳԱ)

Արմեն Մարտիրոսյան (ԲԱ)

Հակոբ Սեդրակյան (ԲԱ)

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Մելքոնյան (ՄՀՄ)

1. Հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

1 Ընդունել ի գիտություն, որ. սահմանված ժամկետում ընթացակարգին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը
1	«Նոր Ստրոյ» ՍՊԸ և «Նատալի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

2. Գնային առաջարկի մասին

2.1. Մասնակցի կողմից ներկայացված՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան գնային առաջարկը հետևյալն է՝

Չափ աբաժ նի համա րը	Մասնակցի անվանումը	Գնման գին	Չափաբաժնի(ների) ընդհանուր գինը		
			Առաջարկված գինը Առանց ԱԱՀ-ի (ՀՀ դրամ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	«Նոր Ստրոյ» ՍՊԸ և «Նատալի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում	3.560.780	2.925.000	585.000	3.510.000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԿՈՒՄ

3.1 Հանձնաժողովը հիմք ընդունելով սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշները՝ ընթացակարգի մասնակցի ներկայացրած հայտում արձանագրեց հետևյալ անհամապատասխանությունները:

Մասնավորապես՝

Հ/Հ	ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
1	«Նոր Ստրոյ» ՍՊԸ և «Նատալի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում	1. Հայտով ներկայացված Համատեղ գործունեության պայմանագրում ընթացակարգի պատվիրատուի անվանումը, ընթացակարգի ծածկագիրը և անվանումը սխալ է նշված: 2. Էլեկտրոնային ստորագրողին տրված լիազորագրերում ընթացակարգի պատվիրատուի անվանումը, ընթացակարգի ծածկագիրը և անվանումը սխալ է նշված: 3. Համատեղ գործունեության պայմանագրի և Էլեկտրոնային ստորագրողին տրված լիազորագրերի ամսաթվերը չեն համապատասխանում մրցույթին ներկայացված

փաստաթղթերի ստորագրման ամսաթվերին:


3.2 Ղեկավարվելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետի պահանջներով առաջարկել «Նոր Ստրոյ» ՍՊԸ և «Նատալի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումին 1(մեկ) աշխատանքային օրվա ժամկետում մինչև 13.08.2025թ. ժամը 18:00-ն շտկել անհամապատասխանությունները:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.


4.1. ՀՀ ԱՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/36 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 14.08.2025թ ժամը 11:00-ին, հասցեն ք. Արարատ, Շահումյան 34:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:


Հանձ. Նախագահ (ԳԱՊ)՝  Կ.Քենդրյան

Անդամներ՝ (ԳԱ)  Ն.Կարապետյան

(ԳԱ)  Ա.Զաքարյան

(ԲԱ)  Ա. Մարտիրոսյան

(ԲԱ)  Հ.Սեդրակյան

Քարտուղար (ՄՀՄ)՝  Կ. Մելքոնյան