

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Աբովյան համայնքի կարիքների համար Գեղաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/44» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

27/09/2023թ.

ժամը 17:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Չիրչյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Գ.

Խաչատրյան (ԳՊ/ԳԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ)

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Թադևոսյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

Պատվիրատուն՝ Աբովյանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Բարեկամության հր. 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/44» ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգի գնահատման նիստի մասին համառոտ պեղեկավարություն:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ չեն սրացվել:

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել, այլ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

**1. «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/44» ծածկագրով հրապապ բաց մրցույթ ընթացակարգի մասին
(Ա. Չոբանյան)**

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի՝ էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) միջոցով 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 12:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/44» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

Ընդունելի գիտություն, որ սահմանված ժամկետում հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հայտ ներկայացրած մասնակցի		
Հ/հ	Անվանումը	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
1	«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	hayrapetyan78@mail.ru
2	«ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Էրգիր» ԲԲԸ կոնսորցիում	baghdasaryan.a.v@mail.ru
3	«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ	radikshin8@gmail.com

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին (Ա. Չորանյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվա յին գին
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ					
1	«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	43 875 000	8 775 000	52 650 000	64 956 610
2	«ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Էրգիր» ԲԲԸ կոնսորցիում	45 950 030	9 190 006	55 140 036	
3	«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ	49 583 340	9 916 668	59 500 008	

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

4. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Չորանյան)

4.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարության /հավելված N 1/ մեջ բացակայում է էլեկտրոնային ստորագրությունը, իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ, ենթակապալի պայմանագրի մեջ հստակ ձևով նկարագրված չեն կողմերի պարտավորությունները և էլեկտրոնային ստորագրված չէ, ինչպես նաև չեն ներկայացվել համապատասխան լիցենզիաները, ծավալաթերթը և սարք- սարքվորումը /հավելված N 1.1/

բ) «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ-ի կողմից չեն ներկայացվել համապատասխան լիցենզիաները:

գ) «ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Էրգիր» ԲԲԸ կոնսորցիում-ի կողմից ներկայացված իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ, չեն ներկայացվել համապատասխան լիցենզիաները, ինչպես նաև համատեղ գործունեության պայմանագրում հստակ նշված չէ ում կողմից է կատարվելու աշխատանքները:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին, «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ-ին և «ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Էրգիր» ԲԲԸ կոնսորցիում-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 26.09.2023թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4.3 Ընդունելի գիտություն, որ «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ-ն և «ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Էրգիր» ԲԲԸ կոնսորցիումը օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 26.09.2023թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ	
«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Էրգիր» ԲԲԸ կոնսորցիում	Բավարար
«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:




5. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չորանյան)

5.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲԸ-ԳՀԱՇՁԲ-23/44» ծածկագրով գնման ընթացակարգի N 1 չափաբաժնի համար ընտրված մասնակից է ճանաչվում «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն:

5.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

5.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընդրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		✓ Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Իսաչարյան
		Լ. Շատաջյան
Համակարգող		Ա. Թադևոսյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки запрос котировок с кодом АВН-GHAShDzB-23/44 с целью приобретения строительство новой части детского сада в поселке Гегашен для нужд общины Абовян

г. Абовян

27/09/2023г.

время заседания 17:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' А. Тадевосян

Заказчик: муниципалитет Абовяна, который находится в Котайкском марзе РА, г. Абовян, площадь Барекамутян 1, ниже представляет краткая информация об процедуры запрос котировок по коду "АВН-GHAShDzB-23/44".

Обоснований, указанных в подпункте 25 пункта 32 приказа, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, не получено.

Запросы и ответы на заявки не зарегистрированы.

Никаких изменений в приглашение внесено не было, и никакие другие запросы или ответы не были зарегистрированы.

1. О процедуре срочный открытый конкурс с кодом «АВН-GHAShDzB-23/44»

(А. Чобанян)

Тендерные предложения были вскрыты через веб-сайт www.armeps.am, систему электронных закупок (далее – Система) 15 Сентября 2023 года в 12:00.

Принято решение' за-5, против-0:

2. Об участниках, подавших заявки на закупку с кодом "АВН-GHAShDzB-23/44"

(А. Чобанян)

Принять к сведению, что следующие участники подали заявки в указанный срок.

Участники, подавшие заявки		
П/Н	Наименование	Адрес электронной почты
1	ООО "АРСУС ШИН"	hayrapetyan78@mail.ru
2	Консорциум ООО «СТАРТ ПЛЮС» и АО «Ергир»	baghdasaryan.a.v@mail.ru

3	ООО "Радик Шин"	radikshin8@gmail.com
---	-----------------	----------------------

Принято решение' за-5, против-0:

**3. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1' Строительство новой части детского сада в поселке Гегашен для нужд общины Абовян					
1	ООО "АРСУС ШИН"	43 875 000	8 775 000	52 650 000	64 956 610
2	Консорциум ООО «СТАРТ ПЛЮС» и АО «Ергир»	45 950 030	9 190 006	55 140 036	
3	ООО "Радик Шин"	49 583 340	9 916 668	59 500 008	

3.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.artmeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**4. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

4.1 Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

а) В заявлении на участие в процедуре, поданном ООО «АРСУС ШИН» /приложение N 1/, отсутствует электронная подпись, не активна ссылка на сайт, в договоре субподряда четко не описаны обязательства сторон и не подписан электронной подписью, и соответствующие лицензии, объем работ и оборудование /приложение N 1.1/.

б) Соответствующие лицензии ООО «Радик Шин» не предоставило.

в) Представленная Ссылка на сайт ООО «СТАРТ ПЛЮС» и консорциумом АО «Эргир», не активна, соответствующие лицензии не предоставлены, а также в договоре о совместной деятельности четко не указано, кто будет выполнять работы.

4.2 На основании изложенного комиссия приняла решение остановить заседания и предложила ООО «АРСУС ШИН», ООО "Радик Шин" и Консорциум ООО «СТАРТ ПЛЮС» и АО «Ергир» исправить зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 26.09.2023/.

4.3 Принять к сведению, что ООО «АРСУС ШИН», ООО "Радик Шин" и Консорциум ООО «СТАРТ ПЛЮС» и АО «Ергир» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 26.09.2023/.

Имена участников	Оценка
Лот 1' Строительство новой части детского сада в поселке Гегашен для нужд общины Абовян	
ООО "АРСУС ШИН"	положительный
Консорциум ООО «СТАРТ ПЛЮС» и АО «Ергир»	положительный
ООО "Радик Шин"	положительный

Принято решение' за-5, против-0:

5. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора







(А. Чобанян)

5.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-GHASHDzB-23/44», для N 1 лотов ООО "АРСУС ШИН" признано избранным участником закупочной процедуры.

5.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

5.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		✓ А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		А. Тадевосян